Ciechanów, 2017-05-10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.261-9/2017. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 
Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Adres zamawiającego 
ul. Jesionowa 27

Kod Miejscowość 
           06-400 Ciechanów

Telefon: 
                       23/ 673-7272

Faks: 
                                   23/ 673-7272 wewn. 31

adres strony internetowej 
www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej 
czosipciechanow@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania:
8.00 - 16.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  z 2016 r. poz.1126),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).

 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowią : Remonty  obiektów oświatowych.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne, 45431200-9 Kładzenie glazury,  45431100-8 Kładzenie terakoty, 45442100-8 Roboty malarskie, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych, 45233251-3 Wymiana nawierzchni,  45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 45432110-8 Kładzenie podłóg,  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 6. 

2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Remontu generalnego 2  sanitariatów uczniów w Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie ul. Orylska 3 

 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Odnowienia powłok malarskich emulsyjnych i olejnych wraz z naniesieniem gładzi gipsowych korytarzy I piętra w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 1
2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: Wymiany nawierzchni placu szkolnego z asfaltowej  na kostkę betonową przy Gimnazjum nr 3 ul. 17 Stycznia 17

2.4 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy: Remontu generalnego sanitariatu uczniów w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie ul. Czarnieckiego 40

2.5 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy: Wymiany podłóg z płytek pcv na wykładzinę zmywalną rulonową w 2 klasach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 5                      ul. Broniewskiego 1

2.5 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy: 

Ułożenia podłóg z paneli podłogowych w 2 salach zabaw dzieci Miejskiego Przedszkola nr 6           ul. Pijanowskiego 3.

1.2. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania, jednak nie więcej niż dopuszczalna liczba zadań tj. 6
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

6.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w rozdziale V, pkt.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6.4 Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w rozdziale VII pkt.2. ppkt. 1 - 4 w odniesieniu do podwykonawców.

6.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten dotyczy dalszych  podwykonawców.  

6.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6.7 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

 7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

 7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

 7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

10 Wymagania dot. gwarancji

Na wykonanie robót budowlanych wymagane jest udzielenie gwarancji na okres:

1. Na zadanie nr 1, nr 3 i nr 4 - minimum 24 miesiące, maksimum  48 miesięcy
2. Na zadanie nr 2 – minimum 12 miesięcy, maksimum  24 miesiące

3.   Na zadanie nr 5 i nr 6 – minimum 12 miesięcy , maksimum 36 miesięcy
IV. Termin wykonania zamówienia

 Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań

Dla zadania nr 1i nr 2 :    40 dni kalendarzowych od dnia 26.06.2017r

Dla zadania nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6:    30 dni kalendarzowych od dnia 26.06.2017r

 V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100000zł na każde z zadań.
3) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

[a] opis minimalnych warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy:

- wykaz co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dotyczący:

1. Na zadanie nr 1 G nr 1 i nr 4 MZS nr 2 – licowania ścian płytkami ceramicznymi, układania podłóg z płytek ceramicznych, robót hydraulicznych

2. Na zadanie nr 2 – MZS nr 1 – malowania emulsyjnego i olejnego wraz ze nanoszeniem gładzi gipsowych tynków 

3. Na zadanie nr 3 – G nr 3 - utwardzania nawierzchni placów, chodników, parkingów itp.

kostką betonową 

4. Na zadanie nr 5 –  SP nr 5 – układania podłóg z wykładziny zmywalnej rulonowej

5. Na zadanie nr 6 MP nr 6 – układania podłóg z paneli podłogowych

Wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 [b] opis minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
1. Na zadanie nr 1 G nr 1 i nr 4 MZS nr 2 – dysponowanie co najmniej 2 osobami na każde z zadań, posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu glazury lub terakoty

2. Na zadanie nr 2  MZS nr 1 – dysponowanie minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nanoszeniu gładzi gipsowych oraz 2 osobami posiadającymi 

co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nanoszeniu powłok malarskich 

3. Na zadanie nr 3 G nr 3 – dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu nawierzchni z kostki betonowej

4. Na zadanie nr 5 SP nr 5 – dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu podłóg z wykładziny rulonowej

5. Na zadanie nr 6  MP nr 6 – dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu podłóg z paneli podłogowych
[c] opis minimalnych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, w zakresie budownictwa ogólnego, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu obowiązków kierownika budowy

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:

 a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z rozdziałem V, pkt 2  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy [x]  lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 2 ustawy Pzp.

3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

10) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty warunkiem stanu granicznego spełnia/nie spełnia.

10. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularze ofertowe - wypełnione i podpisane przez wykonawcę

2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów 

    selekcji

3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

4) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 6 – wypełnione 
     i podpisane przez wykonawcę

5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym

6) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp należy pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną co najmniej 100000zł na każde z zadań od 1 do 6.
4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1)  wykaz co najmniej 3  robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty np. protokoły odbioru robót , z których treści będzie wynikało, że zostały wykonane należycie. 
[x]szczegółowy opis dla wykonawców - robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wykazania tj.:

1. Na zadanie nr 1 G nr 1 i nr 4 MZS nr 2 – licowania ścian płytkami ceramicznymi, układania podłóg z płytek ceramicznych, robót hydraulicznych

2. Na zadanie nr 2 – MZS nr 1 – malowania emulsyjnego i olejnego wraz ze nanoszeniem gładzi gipsowych tynków 

3. Na zadanie nr 3 – G nr 3 - utwardzania nawierzchni placów, chodników, parkingów itp.

kostką betonową 

4. Na zadanie nr 5 –  SP nr 5 – układania podłóg z wykładziny zmywalnej rulonowej

5. Na zadanie nr 6 MP nr 6 – układania podłóg z paneli podłogowych

2)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 [x]  szczegółowy opis wymagań dot. osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:
1. Na zadanie nr 1 G nr 1 i nr 4 MZS nr 2 – dysponowanie co najmniej 2 osobami na każde z zadań, posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu glazury lub terakoty

2. Na zadanie nr 2  MZS nr 1 – dysponowanie minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nanoszeniu gładzi gipsowych oraz 2 osobami posiadającymi 

co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nanoszeniu powłok malarskich 

3. Na zadanie nr 3 G nr 3 – dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu chodników, parkingów, placów z kostki betonowej 
4. Na zadanie nr 5 SP nr 5 – dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu podłóg z wykładziny rulonowej

5. Na zadanie nr 6  MP nr 6 – dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu podłóg z paneli podłogowych
Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, w zakresie budownictwa ogólnego, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu obowiązków kierownika budowy

6. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

b) w rozdziale VII. pkt 2 , ppkt. 2) i 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) w rozdziale VII. pkt 2,  ppkt. 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

2)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. 1. Ppkt. 2) i 3) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

4) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 , 3 i 4, składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

8. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej .

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale 7, pkt 1, ppkt. 2).

2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w rozdziale 7, pkt 2,  ppkt. 1 - 4 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się  [x]   za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),  osobiście, za pośrednictwem posłańca,  faksu,  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane:

za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście,  za pośrednictwem posłańca należy kierować / przekazywać na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji.

za pomocą faksu należy kierować na nr faksu podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko
kierownik zespołu techniczno-administracyjnego

imię i nazwisko
Tadeusz Krzesiński


tel.


23/ /673-7272 wewn. 24


fax. 

23 / / 673-7272 wewn. 31


w terminach 
godz. pomiędzy 8.00 a 16.00

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko
pomoc administracyjna

imię i nazwisko
Dorota Imielska


tel.


23/ /673-7272


fax. 

23/ / 673-7272 wewn. 31


w terminach 
godz. pomiędzy 8.00 a 16.00

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1)Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2)Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdział. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.cuwciechanow.pl
5)Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.cuwciechanow.pl.
3)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6)Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: www.cuwciechanow.pl.
IX. Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą

 1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
    tj. do dnia data związania ofertą.

 3.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 4.Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

 5.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1)Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w rozdziale VII niniejszej specyfikacji. 

2)Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

3)Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4)Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8)Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

9)Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10)Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11)Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5)Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6)Wykonawców obowiązują postanowienia rozdziału VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1)Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

"Oferta na – Remonty obiektów oświatowych"

nie otwierać przed  29.05.2017r, godz. 11.30"

3)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania 
i oceny ofert:

1)Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:

- potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 

- potwierdzających brak przesłanek wykluczenia z postępowania 
- oświadczenia o którym mowa w rozdziale VII. pkt 1 i 2) niniejszej specyfikacji,

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

- pełnomocnictw,

jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.

2)W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

a.  spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

b.  spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

c.   potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 29.05.2017r do godz. 11.00

w siedzibie zamawiającego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27  06-400 Ciechanów , Pokój nr 12
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 29.05.2017r, o godz. 11.30  
w siedzibie zamawiającego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27  06-400 Ciechanów , Pokój nr 10
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty w zakresie każdego zadania z osobna uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem każdej z części zamówienia - poszczególnych zadań oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

Cena może być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu zamówienia - poszczególne zadania, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

Ceny za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia - zadań należy wyliczyć w poszczególnych "Formularzach cenowych" stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczone ceny przenieść do "Formularza ofertowego".

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

 4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 6 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Lp.  Nazwa kryterium Waga kryterium  Szczegółowy opis, wzór
Uwagi, objaśnienia
 

1. cena ofertowa brutto      60%       cena najniższa/cena oferty badanej x wartość %x 100pkt

2. okres udzielanej gwarancji    20%

3. termin realizacji   20%

Dodatkowe postanowienia dot. kryterium Okres gwarancji jakości:

Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym przedziale pełnych miesięcy: 

Na zadanie nr 1, nr 3 i nr 4 - minimum 24 miesiące, maksimum  48 miesięcy

Na zadanie nr 2 – minimum 12 miesięcy, maksimum  24 miesiące

Na zadanie nr 5 i nr 6 – minimum 18 miesięcy , maksimum 36 miesięcy
Za najkrótszy okres gwarancji w każdym z zadań wykonawca otrzyma -10 punktów, 

za najdłuższy - 20 punktów. Za każdy miesiąc powyżej najkrótszego wymaganego okresu gwarancji po 0,5 punktu.

Dodatkowe postanowienia dot. kryterium termin realizacji:

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca może zadeklarować termin wykonania zamówienia w następującym przedziale:

Na zadanie nr 1 i 2 -  20 dni kalendarzowych najkrótszy – 40 dni kalendarzowych najdłuższy termin realizacji 

Na zadania nr 3, nr 4 , nr 5 i nr 6 - 15 dni kalendarzowych najkrótszy – 30 dni kalendarzowych najdłuższy termin realizacji 

Termin realizacji należy zadeklarować w pełnych dniach.
Sposób przyznawania punktów:

 1) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium,

 2) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują  jednakowy termin realizacji, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.

 3) Pozostali, czyli Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy terminem najkrótszym a najdłuższym, otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru: 

Termin najkrótszy/termin realizacji wg. oferty badanej x wartość % x 100 pkt
6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z rozdziałem V, pkt 5. niniejszej Specyfikacji .

8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający w zakresie każdego z zadań podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały wybrane w zakresie każdej z części zamówienia - zadań od 1 do n, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego

www.cuwciechanow.pl

Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) 

Zamawiający zamieści również informację o wyniku postępowania w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w: miejsce publikacji.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie poszczególnych zadań, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego – www.cuwciechanow.pl
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w rozdziale XVIII, pkt 3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

9. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie zamawiającego, 

1) kserokopie dokumentów, potwierdzających "za zgodność z oryginałem", posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy
na zadanie  nr 1 , nr 2 , nr 3 i nr 4.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%  ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę na każde z zadań od 1 do 4.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27  06-400 Ciechanów

numer rachunku bankowego zamawiającego dla zabezpieczenia

06 1600 1462 1837 0076 2000 0009 z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Remonty obiektów oświatowych zadanie nr ………….." 

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: złożenie w depozycie zamawiającego przed zawarciem umowy.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w  wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: 15
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

 1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

4) opisu przedmiotu zamówienia

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 4. W przypadku:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – www.cuwciechanow.pl.
 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

 11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

 14.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

 15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

 16. Kopię odwołania zamawiający: 

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

2) zamieści również na stronie internetowej – www.cuwciechanow.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

 18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

 20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

 21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a także informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 
2. Formularze cenowe zadań od 1 do 6 – załącznik nr 2 do 7

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 8

4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 9

5. Wykaz osób do kontaktów – załącznik nr 10

6. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 11

7. Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia – załącznik nr 12
8. Oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
    posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 13

9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 14
10. Wzór umowy – załącznik nr 15
11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 16
   Adam Krzemiński – Dyrektor CUW
____________________________________

         Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 1                      

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Adres poczty elektronicznej: 

................................................



Strona internetowa:


................................................



Numer telefonu:


................................................ 


Numer faksu:



................................................


Numer REGON/KRS/CEIDG:
................................................

Numer NIP/PESEL:


................................................


Dane dotyczące zamawiającego

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie  ul. Jesionowa 27     06-400 Ciechanów
Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na „Remonty obiektów oświatowych”. Numer sprawy: ZTA.262-9/2017, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty w zakresie:

zadania nr 1 - G nr 1
cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

zadania nr 2 – MZS nr 1
cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

zadania nr 3 – G nr 3

cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

zadania nr 4 – MZS nr 2

cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

zadania nr 5 - SP nr 5
cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

zadania nr 6 - MP nr 6

cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

Informuję, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,  

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... …………………………………..  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie: ………………………………………….

termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium termin wykonania zostanie obliczona na podstawie  deklarowanego przez wykonawcę terminu.

Termin płatności: ( minimum 14 dni ) - …………………………dni

Okres gwarancji jakości (wyrażony w liczbie miesięcy):...................................................................

……………………………………………………………………………………………………….
Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium Okres gwarancji jakości zostanie obliczona na podstawie  deklarowanego przez wykonawcę okresu.

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... - załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......

Informacje wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej na zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, ( niepotrzebne skreślić) w kwocie:

 ...........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

w formie: ........................................................ 

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2   FORMULARZ CENOWY  zadanie nr 1 Gimnazjum nr 1

	·   L.p.
	· Podstawa  

· wyceny                            
	·                     Opis
	· Jedn.                          miary
	·        Ilość

    Jej  jednostek

· 
	·  Cena jedn. 
· w  zł
	· Wartość zł 

·     (5 x 6)

	· 1
	·           2
	·                               3
	· 4
	·          5
	·            6
	·             7

	·       1.    45453000-7    REMONT SANITARIATÓW DLA CHŁOPCÓW
	· 

	· 1

· d.1
	· KNR 4-01 0354-07
	· Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi o

·    powierzchni do 2 m2
	· szt.

· 
	· 7.000
	· 
	· 

	· 2

· d.1
	· KNR 4-01 0354-07
	·    Demontaż baterii umywalkowej

· 
	· szt.
	· 6.000
	· 
	· 

	· 3

· d.1
	· KNR 4-02 0109-01


	·   Wymiana podejścia dopływowego pod zawór

·   czerpalny i baterie o śr. 15 mm do umywalek i

·   sedesów.
	· szt.

· 
	· 12.000
	· 
	· 

	· 4

· d.1
	·  KNR 4-02 0235-06
	·    Demontaż umywalki
	· kpl.
	· 6.000
	· 
	· 

	· 5

· d.1
	·  KNR 4-02 0235-08
	·    Demontaż ustępu z miską fajansową

· 
	· kpl.
	· 6.000
	· 
	· 

	· 6

· d.1
	·  KNR 4-02 0114-01
	·    Demontaż rurociągu stalowego 

·    Ocynkowanego o śr. 15-20 mm
	· m

· 
	· 12.000
	· 
	· 

	· 7

· d.1

· 
	·  KNR 4-03 1126-01

· 
	·    Demontaż wyłączników warstwowych 2 –

·    biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu

·    prądu do 200 A
	· szt.

· 
	· 2.000
	· 
	· 

	· 8

· d.1
	·  KNR 4-03 1117-01
	·   Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym

·   przekroju żył do 6 mm2 z podłoża

·   drewnianego ze zdjęciem uchwytów,

·   wykuciem kołków lub odkręceniem śrub
	· m

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 9

· d.1
	·  KNR 4-03 1133-07
	·   Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub

·   plafonier przykręcanych
	· szt.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 10

· d.1

· 
	·  KNR 4-03 1122-07

· 
	·   Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych

·    uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A –

·    Ilość biegunów 3 + 0
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 11

· d.1
	·  KNR 4-02 0520-01
	·   Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o

·    powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 na czas

·    ułożenia nowych płytek glazurowanych.
	· kpl.

· 
	· 2.000
	· 
	· 

	· 12

· d.1
	·  KNR 4-01 0811-07
	·   Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na 

·   zaprawie cementowej
	· m2

· 
	· 22.910
	· 
	· 

	· 13

· d.1
	·  KNR 4-01 0819-15
	·   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek


	· m2
	· 93.270
	· 
	· 

	· 14

· d.1
	·  KNR 4-01 0108-17
	·   Wywiezienie samochodami samowyład. Gruzu

·    z rozbieranych konstrukcji ceglanych na

·    odległość do 1km
	· m3

· 
	· 5.876
	· 
	· 

	· 15

· d.1

· 
	·  KNR 4-01 0108-20

· 
	· Wywiezienie samochodami samowyład. Gruzu z

          rozbieranych konstrukcji - za każdy następny

·   1 km Krotność = 8
	· m3

· 
	· 5.876
	· 
	· 

	· 16

· d.1

· 
	·  KNR 4-01 0303-01

· 
	· Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub  

         zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie

·   cementowo-wapiennej - ścianki działowe kabin

·   sanitarnych naprawić po uszkodzeniach skucia

·   glazury. obmurować piony kanalizacji.
	· m2

· 
	· 18.900
	· 
	· 

	· 17

· d.1

· 
	· KNR 2-02 1015-01


	·    Ościeżnice metalowe zwykłe dwukrotnie 

·    malowane na budowie 70 cm do kabin

·    sanitarnych
	· szt.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 18

· d.1

· 
	·  KNR 2-02 1017-01

· 
	·    Skrzydła drzwiowe 6 szt. płytowe gładkie 

·    wzmocnione z podcięciem na nawiew

·    wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie 

·    wykończone 70 do kabin sanitarnych
	· m2
	· 8.820
	· 
	· 

	· 19

· d.1

· 
	·  KNR 2-02 1010-05

· 
	·    Naświetla stałe jednokrotnie pomalowane i 

·    oszklone fabrycznie o powierzchni 0.7-1.0 m2

·    Należy zdemontować istniejące naświetla , 

·    powiększyć otwory i zamontować powyżej 

·    glazury 2 szt. nowych naświetli z PCV 100x80 cm
	· szt.

· 
	· 2.000
	· 
	· 

	· 20

· d.1

· 
	· KNR-W 2-02

· 0840-03
	·   Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 

·   o wymiarach 20x40 cm na zaprawie klejowej 

·   Glazura do wysokości 225 cm oraz parapetów 

·   okien i na wierzchu ścianek działowych kabin 

·   sanitarnych. oraz ościeży okien i otworów 

·   drzwiowych
	· m2

· 
	· 99.350
	· 
	· 

	· 21

· d.1
	· NNRNKB 202

· 1130-01
	· (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 

· wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m2
	· m2
	· 22.910
	· 
	· 

	· 22

· d.1
	· KNR-W 2-02

· 1111-03
	·  Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni 

·   sztucznych antypoślizgowe 40x40 cm na 

·   zaprawie klejowej układane metodą regularną
	· m2

· 
	· 22.910
	· 
	· 

	· 23

· d.1
	· KNR-W 2-02

· 2004-01
	·   Obudowa rur pod sufitem płytami gipsowo-

·   kartonowymi na rusztach metalowych 

·   pojedynczych jednowarstwowo 50-01
	· m2

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 24

· d.1
	· KNR 4-01 0322-02
	· Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
	· szt.
	· 2.000
	· 
	· 

	· 25

· d.1
	· S-215 0600-01
	·   Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur 

·   polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na 

·   ścianach w budynkach niemieszkalnych

·   podejścia do baterii umywalkowych i do

· spłuczek sedesów
	· m
	· 24.000
	· 
	· 

	· 26

· d.1

· 
	·   S-215 0700-03
	·   Próba szczelności instalacji wodociągowych z 

·   rur polipropylenowych w budynkach

·   niemieszkalnych
	· m
	· 24.000
	· 
	· 

	· 27

· d.1
	· KNR 2-15 0115-01
	·    Baterie umywalkowe stojące przyciskowe

· ( oszczędzające zużycie wody )
	· szt.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 28

· d.1
	· KNR 2-15 0221-02

· 
	·    Montaż umywalek 60 cm z półpostumentem 

·    zasłaniającym syfon , pojedynczych 

·    porcelanowych 6 szt. dla dzieci w wieku 7 - 9 

·    lat, montaż na wysokości około 70 cm ( z

·    syfonem i wspornikami )
	· szt.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 29

· d.1

· 
	· KNR 2-15 0208-03

· 
	· Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z 

·  rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 

· 50 mm do umywalek ( odpływ wkuć w ścianę )
	· szt.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 30

· d.1
	· KNR-W 2-15

· 0230-05
	·   Postument porcelanowy do umywalek lub

·   porcelanowa osłona syfonu pod umywalką
	· kpl.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 31

· d.1
	· KNR-W 2-15

· 0211-03
	·   Dodatki za wykonanie podejść odpływowych

·   sedesów z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 

·   wciskowych
	· podej.
	· 6.000
	· 
	· 

	· 32

· d.1
	· KNR-W 2-15

· 0233-03
	·   Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 6 

·   szt. dla małych dzieci
	· kpl.
	· 6.000
	· 
	· 

	· 33

· d.1
	· KNR-W 2-15

· 0414-02
	·  Ponowny montaż istniejącego grzejnika w 

·  innym miejscu. Grzejniki żeliwne członowe 

·  wielkość "1", do 10 element.
	· kpl.
	· 2.000
	· 
	· 

	· 34

· d.1
	· KNR 4-02 0514-05
	·    Próba szczelności grzejnika o powierzchni 

·    ogrzewalnej do 2.5 m2
	· szt.

· 
	· 2.000
	· 
	· 

	· 35

· d.1
	· KNR 2-15 0212-01
	·   Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm
	· szt.
	· 4.000
	· 
	· 

	· 36

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0307-02
	·   Montaż na gotowym podłożu łączników 

·   instalacyjnych podtynkowych

·   jednobiegunowych, przycisków w puszce

·   instalacyjnej
	· szt.

· 
	· 2.000
	· 
	· 

	· 37

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0309-07
	·   Montaż do gotowego podłoża gniazd

·   wtyczkowych bryzgoszczelnych-biegunowych z

·    Uziemieniem przykręcanych16A/2.5 mm2
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 38

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0514-07
	          Montaż na gotowym podłożu opraw

          naściennych świetlówkowych
	· kpl.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 39

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0901-01


	·   Pomiar rezystancji izolacji instalacji 

·   elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy 

·   pomiar
	· pomiar

· 
	· 4.000
	· 
	· 

	· 40

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0902-03
	· Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
	· pomiar

· 
	· 4.000
	· 
	· 

	· 41

· d.1

· 
	· KNR-W 2-02

· 1510-03

· 
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

·   powierzchni wewnętrznych - sufitów i ścian 

·   powyżej glazury – podłoży gipsowych z

·   gruntowaniem w kolorze jasnym
	· m2

· 
	· 54.420
	· 
	· 

	· 42

· d.1

· 
	· KNR-W 2-02

· 2011-04

· 
	·   Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne 

·   grubości 3 mm z gipsu szpachlowego

·   wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z

·   tynku
	· m2

· 
	· 54.420
	· 
	· 

	· 43

· d.1
	· KNR 4-01 1212-19
	· Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników

·   żeliwnych C.O. i rur centralnego ogrzewania.
	· m2

· 
	· 4.600
	· 
	· 

	· 44

· d.1

· 
	· analiza własna
	·   Dostawa i montaż oraz wykonanie zasilania, 

·   wielopunktowego elektrycznego podgrzewacza

·   wody dla 3 umywalek
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 45

· d.1

· 
	· analiza własna
	·  Dostawa i montaż luster nad umywalkami (lustra 

·   wklejone między płytki owym. 60x60 cm nad

·   każdą umywalką )
	· szt.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	·     2     45453000-7 REMONT SANITARIATÓW DLA DZIEWCZYNEK
	· 
	· 
	· 

	· 46

· d.2
	· KNR 4-01 0354-07
	· Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi o 

·     powierzchni do 2 m2
	· szt.
	· 7.000
	· 
	· 

	· 47

· d.2
	· KNR 4-02 0132-01
	·     Demontaż baterii umywalkowej

· 
	· szt.
	· 5.000
	· 
	· 

	· 48

· d.2
	· KNR 4-02 0109-01
	· Wymiana podejścia dopływowego pod zawór

·  czerpalny i baterie o śr. 15 mm do umywalek i

·     sedesów.
	· szt.
	· 11.000
	· 
	· 

	· 49

· d.2
	· KNR 4-02 0235-06
	·     Demontaż umywalki

· 
	· kpl.
	· 5.000
	· 
	· 

	· 50

· d.2
	· KNR 4-02 0235-08
	·     Demontaż ustępu z miską fajansową

· 
	· kpl.
	· 6.000
	· 
	· 

	· 51

· d.2


	· KNR 4-02 0114-01
	·    Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego

·     śr. 15 - 20 mm
	· m


	· 12.000
	· 
	· 

	· 52

· d.2
	· KNR 4-03 1126-01

· 
	·     Demontaż wyłączników warstwowych 2 – 

·     biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu

·     prądu do 200 A
	· szt.

· 
	· 2.000
	· 
	· 

	· 53

· d.2

· 
	· KNR 4-03 1117-01

· 
	· Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym

·   przekroju żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego

·  ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub

·    odkręceniem śrub
	· m
	· 6.000
	· 
	· 

	· 54

· d.2
	· KNR 4-03 1133-07
	· Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub

·    plafonier przykręcanych
	· szt.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 55

· d.2
	· KNR 4-03 1122-07

· 
	· Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych 

·    uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A – 

·    ilość biegunów 3 + 0
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 56

· d.2

· 
	· KNR 4-02 0520-01

· 
	·   Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o 

·   powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 na czas 

·   ułożenia nowych płytek glazurowanych.
	· kpl.
	· 3.000
	· 
	· 

	· 57

· d.2
	· KNR 4-01 0811-07
	· Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na

·   zaprawie cementowej
	· m2

· 
	· 26.880
	· 
	· 

	· 58

· d.2
	· KNR 4-01 0819-15
	·   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

· 
	· m2
	· 97.020
	· 
	· 

	· 59

· d.2

· 
	· KNR 4-01 0108-17

· 
	· Wywiezienie samochodami samowyład. gruzu z 

·   rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	· m3

· 
	· 6.225
	· 
	· 

	· 60

· d.2

· 
	· KNR 4-01 0108-20

· 
	· Wywiezienie samochodami samowyład. gruzu z 

·   rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 

·   1km Krotność = 8
	· m3

· 
	· 6.225
	· 
	· 

	· 61

· d.2

· 
	· KNR 4-01 0303-01
	·   Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. 

·   lub zamurowanie otworów w ścianach na 

·   zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki 

·   działowe kabin sanitarnych naprawić po 

·   uszkodzeniach skucia glazury. Obmurować

·   piony kanalizacji.
	· m2
	· 18.900
	· 
	· 

	· 62

· d.2
	· KNR 2-02 1015-01
	·   Ościeżnice metalowe zwykłe dwukrotnie 

·   malowane na budowie szer. 70 cm do kabin

·   sanitarnych
	· szt.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 63

· d.2
	· KNR 2-02 1017-01
	·   Skrzydła drzwiowe 6 szt. płytowe gładkie 

·   wzmocnione z podcięciem na nawiew, 

·   wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie 

·   wykończone 70 do kabin sanitarnych
	· m2

· 
	· 8.820
	· 
	· 

	· 64

· d.2
	· KNR-W 2-02

· 0840-03
	·  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych

·   o wymiarach 20x40 cm na zaprawie klejowej 

·   Glazura do wysokości 225 cm oraz parapetów 

·   okien i na wierzchu ścianek działowych kabin 

·   sanitarnych. oraz ościeży okien i otworów

·   drzwiowych
	· m2

· 
	· 104.380
	· 
	· 

	· 65

· d.2

· 
	· NNRNKB 202

· 1130-01
	· (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z 

·   zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 

·   wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 

·   m2
	· m2

· 
	· 26.880
	· 
	· 

	· 66

· d.2

· 
	· KNR-W 2-02

· 1111-03
	·  Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni

·   sztucznych antypoślizgowe 40x40 cm na 

·   zaprawie klejowej układane metodą regularną
	· m2
	· 26.880
	· 
	· 

	· 67

· d.2
	· KNR-W 2-02

· 2004-01
	·   Obudowa rur pod sufitem płytami gipsowo-

·   kartonowymi na rusztach metalowych 

·   pojedynczych jednowarstwowo 50-01
	· m2
	· 6.000
	· 
	· 

	· 68

· d.2
	· KNR 4-01 0322-02
	· Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
	· szt.
	· 2.000
	· 
	· 

	· 69

· d.2

· 
	· S-215 0600-01
	·   Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur

·   polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na 

·   ścianach w budynkach niemieszkalnych

·   podejścia do baterii umywalkowych i do

·   spłuczek sedesów
	· m

· 
	· 24.000
	· 
	· 

	· 70

· d.2

· 
	· S-215 0700-03
	·   Próba szczelności instalacji wodociągowych z 

·   rur polipropylenowych w budynkach 

·   niemieszkalnych
	· m

· 
	· 24.000
	· 
	· 

	· 71

· d.2
	· KNR 2-15 0115-01
	·   Baterie umywalkowe stojące przyciskowe

·    (oszczędzające użycie wody )
	· szt.

· 
	· 5.000
	· 
	· 

	· 72

· d.2
	· KNR 2-15 0221-02
	·   Montaż umywalek 60 cm z półpostumentem 

·   zasłaniającym syfon , pojedynczych

·   porcelanowych 6 szt. dla dzieci w wieku 7- 9 lat,

·   montaż na wysokości około 70 m ( z syfonem i

·   wspornikami )
	· szt.

· 
	· 5.000
	· 
	· 

	· 73

· d.2
	· KNR 2-15 0208-03
	· Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z 

·  rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 

· 50 mm do umywalek ( odpływ wkuć w ścianę )
	· szt.

· 
	· 5.000
	· 
	· 

	· 74

· d.2
	· KNR-W 2-15

· 0230-05
	·   Postument porcelanowy do umywalek lub 

·   porcelanowa osłona syfonu pod umywalką
	· kpl.

· 
	· 5.000
	· 
	· 

	· 75

· d.2
	· KNR-W 2-15

· 0211-03
	·   Dodatki za wykonanie podejść odpływowych 

·   sedesów z pcv śr. 110 mm o połączeniach 

·   wciskowych
	· podej.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 76

· d.2
	· KNR-W 2-15

· 0233-03
	·  Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 6 

·    szt. dla  małych dzieci
	· kpl.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 77

· d.2
	· KNR-W 2-15

· 0414-02
	·  Ponowny montaż istniejącego grzejnika w innym

·  miejscu. Grzejniki żeliwne członowe – wielkość

·    "1", do 10 element.
	· kpl.

· 
	· 3.000
	· 
	· 

	· 78

· d.2
	· KNR 4-02 0514-05
	·   Próba szczelności grzejnika o powierzchni 

·   ogrzewalnej do 2,5m2
	· szt.

· 
	· 3.000
	· 
	· 

	· 79

· d.2
	· KNR 2-15 0212-01
	·   Montaż wpustów podłogowych o śr. 50mm
	· szt.
	· 4.000
	· 
	· 

	· 80

· d.2
	· KNR-W 5-08

· 0307-02
	·   Montaż na gotowym podłożu łączników 

·   instalacyjnych podtynkowych 

·   jednobiegunowych przycisków w puszce 

·   instalacyjnej
	· szt.

· 
	· 2.000
	· 
	· 

	· 81

· d.2

· 
	· KNR-W 5-08

· 0309-07

· 
	·   Montaż do gotowego podłoża gniazd 

·   wtyczkowych bryzgoszczelnych

·   3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych

·   16A/2.5 mm2
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 82

· d.2
	· KNR-W 5-08

· 0514-07
	·   Montaż na gotowym podłożu opraw 

·   naściennych świetlówkowych
	· kpl.

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	· 83

· d.2
	· KNR-W 5-08

· 0901-01
	·   Pomiar rezystancji izolacji instalacji 

·   elektrycznych - obwód1-fazowy, pierwszy 

·   pomiar
	· pomiar
	· 4.000

· 
	· 
	· 

	· 84

· d.2
	· KNR-W 5-08

· 0902-03
	·   Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 

·   zasilania – pomiar rezystancji  uziemienia – 

·   pierwszy pomiar
	· pomiar
	· 4.000
	· 
	· 

	· 85

· d.2
	· KNR-W 2-02

· 1510-03
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

·   powierzchni wewnętrznych - sufitów i ścian 

·   powyżej glazury – podłoży gipsowych z 

·   gruntowaniem w kolorze jasnym
	· m2

· 
	· 61.042
	· 
	· 

	· 86

· d.2
	· KNR-W 2-02

· 2011-04
	·   Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne

·   grubości 3mm z gipsu szpachlowego 

·   wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z 

·   tynku
	· m2
	· 61.420
	· 
	· 

	· 87

· d.2
	· KNR 4-01 1212-19
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną 3 szt. 

·   grzejników żeliwnych c.o, rur centralnego

·   ogrzewania
	· m2

· 
	· 6.400
	· 
	· 

	· 88

· d.2

· 
	· analiza własna
	·   Dostawa i montaż oraz wykonanie zasilania,

·   wielopunktowego elektrycznego podgrzewacza 

·   wody dla 3 umywalek
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 89

· d.2

· 
	· analiza własna
	·   Dostawa i montaż luster nad umywalkami 

·   (lustra wklejone między płytki owym. 60x60 cm 

·   nad każdą umywalką.)
	· szt.

· 
	· 5.000
	· 
	· 

	·     3 45442000-7 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU SALI LEKCYJNEJ NR 2 NA PARTERZE
	· 

	· 90

· d.3

· 
	· KNR 4-01 1204-08

· 
	·   Przygotowanie powierzchni pod malowanie

·   farbami emulsyjnymi starych tynków 

·   poszpachlowaniem nierówności
	· m2

· 
	· 83.637
	· 
	· 

	· 91

· d.3
	· KNR-W 4-01

· 1204-01
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

· starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały
	· m2

· 
	· 45.373
	· 
	· 

	· 92

· d.3

· 
	· KNR 4-01 1204-02

· 
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

·   starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze 

·   jasnym pastelowym
	· m2

· 
	· 38.264
	· 
	· 

	· 93

· d.3

· 
	· KNR 4-01 1206-04

· 
	· Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych 

·   tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym 

·   szpachlowaniem
	· m2

· 
	· 39.253
	· 
	· 

	· 94

· d.3
	· KNR 4-01 1212-19
	· Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 

·    radiatorowych 4 szt.
	· m2

· 
	· 5.760
	· 
	· 

	· 95

· d.3
	· KNR 4-01 1212-28
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o

·   średnicy do 50mm
	· m

· 
	· 12.000
	· 
	· 

	· 96

· d.3
	· KNR 4-01 1209-05
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio

·   malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 okna drewniane naświetla
	· m2

· 
	· 2.530
	· 
	· 

	· 97

· d.3
	· KNR 4-01 1209-13
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną 

·   podokienników i innych elementów – parapety

·   okien
	· szt.
	· 4.000
	· 
	· 

	· 98

· d.3
	· analiza

· własna
	·   Demontaż desek odbojowych i naprawa tynku 

·   pod deskami.
	· m

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	·    4 45442000-7 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU SALI LEKCYJNEJ NR 3 NA PARTERZE
	· 

	· 99

· d.4
	· KNR 4-01 1204-08
	·   Przygotowanie powierzchni pod malowanie

·   farbami emulsyjnymi starych tynków z 

·   poszpachlowaniem nierówności
	· m2

· 
	· 93.521
	· 
	· 

	· 100

· d.4
	· KNR-W 4-01

· 1204-01
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

·   starych tynków wewnętrznych sufitów kolor 

·   biały
	· m2

· 
	· 50.686
	· 
	· 

	· 101

· d.4
	· KNR 4-01 1204-02
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

·   starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze

·   jasnym pastelowym powyżej lamperii.
	· m2

· 
	· 42.835
	· 
	· 

	· 102

· d.4
	· KNR 4-01 1206-04
	· Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych 

·   tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym 

·   szpachlowaniem
	· m2

· 
	· 43.450
	· 
	· 

	· 103

· d.4
	· KNR 4-01 1212-19
	· Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników

·    radiatorowych 4 szt.
	· m2
	· 5.760
	· 
	· 

	· 104

· d.4
	· KNR 4-01 1212-28
	         Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o 

·   średnicy do 50mm
	· m

· 
	· 12.000
	· 
	· 

	· 105

· d.4
	· KNR 4-01 1209-05
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio 

·   malowanej stolarki okiennej o powierzchni do

·   1.0 m2 okna drewniane - naświetla
	· m2

· 
	· 1.265
	· 
	· 

	· 106

· d.4
	· KNR 4-01 1209-13
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną 

·   podokienników i innych elementów – parapety

·   okien
	· szt.

· 
	· 4.000
	· 
	· 

	· 107

· d.4
	· analiza własna
	·   Demontaż desek odbojowych i naprawa tynku 

·   pod deskami.
	· m

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	·    5    45442000-7 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU SALI LEKCYJNEJ NR 4 NA PARTERZE
	· 

	· 108

· d.5
	· KNR 4-01 1204-08
	·   Przygotowanie powierzchni pod malowanie

·   farbami emulsyjnymi starych tynków z 

·   poszpachlowaniem nierówności
	· m2

· 
	· 89.630
	· 
	· 

	· 109

· d.5
	· KNR-W 4-01

· 1204-01
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

·   starych tynków wewnętrznych sufitów kolor 

·   biały
	· m2

· 
	· 49.010
	· 
	· 

	· 110

· d.5
	· KNR 4-01 1204-02
	· Dwukrotne malowanie starych tynków farbami 

·   emulsyjnymi wewnętrznych ścian w kolorze 

·   jasnym pastelowym
	· m2

· 
	· 40.620
	· 
	· 

	· 111

· d.5
	· KNR 4-01 1206-04
	· Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych

·   tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym 

·   szpachlowaniem
	· m2
	· 42.675
	· 
	· 

	· 112

· d.5
	· KNR 4-01 1212-19
	· Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników

·    radiatorowych 4 szt.
	· m2

· 
	· 5.760
	· 
	· 

	· 113

· d.5
	· KNR 4-01 1212-28
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o 

·   średnicy do 50mm
	· m

· 
	· 12.000
	· 
	· 

	· 114

· d.5
	· KNR 4-01 1209-05
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio 

·   malowanej stolarki okiennej o powierzchni do

·   1.0 m2 okna drewniane - naświetla
	· m2

· 
	· 2.530
	· 
	· 

	· 115

· d.5

· 
	· KNR 4-01 1209-13

· 
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną 

·   podokienników i innych elementów - parapety 

·   okien
	· szt.

· 
	· 4.000
	· 
	· 

	·     6  45442000-7 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU SALI LEKCYJNEJ NR 5 NA PARTERZE
	· 

	· 116

· d.6
	· KNR 4-01 1204-08
	·   Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

·   farbami emulsyjnymi starych tynków z 

·   poszpachlowaniem nierówności powyżej 

·   lamperii
	· m2

· 
	· 86.617
	· 
	· 

	· 117

· d.6
	· KNR-W 4-01

· 1204-01
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

·   starych tynków wewnętrznych sufitów kolor

·   biały
	· m2

· 
	· 45.066
	· 
	· 

	· 118

· d.6
	· KNR 4-01 1204-02
	· Dwukrotne malowanie starych tynków farbami 

·   emulsyjnymi  wewnętrznych ścian w kolorze

·   jasnym pastelowym
	· m2

· 
	· 41.551
	· 
	· 

	· 119

· d.6
	· KNR 4-01 1206-04
	·   Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych

· t tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym

·   szpachlowaniem
	· m2

· 
	· 40.567
	· 
	· 

	· 120

· d.6
	· KNR 4-01 1212-19
	· Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 

·   radiatorowych 3 szt.
	· m2

· 
	· 4.320
	· 
	· 

	· 121

· d.6
	· KNR 4-01 1212-28
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o

·   średnicy do 50mm
	· m

· 
	· 10.000
	· 
	· 

	· 122

· d.6
	· KNR 4-01 1209-05
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio

·   malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 

·   1.0 m2 okna drewniane - naświetla
	· m2

· 
	· 1.265
	· 
	· 

	· 123

· d.6
	· KNR 4-01 1209-13
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną 

·   podokienników i innych elementów - parapety 

·   okien
	· szt.

· 
	· 3.000
	· 
	· 

	· 124

· d.6
	· analiza własna
	· Demontaż desek odbojowych i naprawa tynku 

·    pod deskami.
	· m

· 
	· 6.000
	· 
	· 

	·    7 45442000-7 REMONT SZATNI
	· 

	· 125

· d.7
	· KNR 4-01 1204-08
	·   Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

·   farbami emulsyjnymi starych tynków z 

·   poszpachlowaniem nierówności powyżej 

·   lamperii
	· m2

· 
	· 126.464
	· 
	· 

	· 126

· d.7
	· KNR 4-01 0701-02
	·   Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

·   cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 

·   pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	· m2

· 
	· 15.000
	· 
	· 

	· 127

· d.7
	· KNR 4-01 0621-01
	·   Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o

·   powierzchni do 2 m2 metodą smarowania
	· m2

· 
	· 15.000
	· 
	· 

	· 128

· d.7
	· KNR 4-01 0711-01
	· Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych 

·   kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 

·   ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z 

·   cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 

·   pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	· m2

· 
	· 15.000
	· 
	· 

	· 129

· d.7
	· KNR-W 4-01

· 1204-01
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

·   starych tynków wewnętrznych sufitów kolor 

·   biały
	· m2

· 
	· 51.476
	· 
	· 

	· 130

· d.7
	· KNR 4-01 1204-02
	·   Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 

·   zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym pastelowym .
	· m2

· 
	· 74.988
	· 
	· 

	· 131

· d.7
	· KNR 4-01 1212-19
	· Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników

·   rurowych 4 szt.
	· m2
	· 5.760
	· 
	· 

	· 132

· d.7
	· KNR 4-01 1212-28
	· Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o 

·    średnicy do 50 mm
	· m

· 
	· 30.000
	· 
	· 

	· 133

· d.7
	· KNR 4-01 1209-13
	·    Dwukrotne malowanie farbą olejną 

·    podokienników i innych elementów – parapety

·    okien
	· szt.

· 
	· 4.000
	· 
	· 

	· 134

· d.7
	· KNR 4-01 0354-07
	·   Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi o 

·   powierzchni do 2 m2
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 135

· d.7
	· KNR 2-02 1015-01
	·    Ościeżnice metalowe zwykłe dwukrotnie 

·    malowane na budowie 90 cm do szatni
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 136

· d.7
	· KNR 2-02 1017-01
	·   Skrzydła drzwiowe 1 szt płytowe gładkie 

·   wzmocnione wewnętrzne jednodzielne pełne 

·   fabrycznie wykończone 90 do szatni
	· m2

· 
	· 1.890
	· 
	· 

	· 137

· d.7
	· KNR 4-01 1212-11
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek 

·   plecionych z ramkami stalowymi (ścianki 

·   działowe w szatni.)
	· m2

· 
	· 65.880
	· 
	· 

	·     RAZEM poz.    1 -137
	· 

	·     SŁOWNIE  ZŁOTYCH :


 Załącznik nr 3  FORMULARZ  CENOWY zadanie nr 2  MZS nr 1

	· L.p.
	· Podstawa wyceny
	·                               Opis
	· Jedn. 

· miary
	· Ilość

· Jednostek
	· Cena  jedn. w zł
	· Wartość zł (5 x 6)

	· 1
	·         2
	·                             3
	· 4
	·         5
	·          6
	· 7     7

	·      1 45442000-7 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU - KORYTARZ I PIĘTRA
	· 

	· 1

· d.1
	· KNR 4-01 1204-08
	·   Przygotowanie powierzchni pod

· malowanie farbami emulsyjnymi starych

·  tynków z poszpachlowaniem nierówności

( sufity i ściany powyżej lamperii)
	· m2

· 
	· 776.200
	· 
	· 

	· 2

· d.1
	· KNR 4-01 0709-06

· 
	·  Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.

·   III z zaprawy cementowo-wapiennej o

·   powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z 

·   cegły, pustaków ceramicznych, betonu na 

·   stropach ( naprawa pęknięć na sufitach na

·   połączeniach płyt stropowych )
	· szt.
	· 20.000

· 
	· 
	· 

	· 3

· d.1
	· KNR 4-01 1202-09
	· Zeskrobanie i zmycie starej farby ( sufity i 

·   ściany powyżej lamperii )
	· m2

· 
	· 776.200
	· 
	· 

	· 4

· d.1
	· KNR-W 4-01

· 1204-01
	·   Dwukrotne malowanie farbami 

·   emulsyjnymi starych tynków 

·   wewnętrznych sufitów kolor biały
	· m2

· 
	· 476.704
	· 
	· 

	· 5

· d.1
	· KNR 4-01 1204-02
	·   Dwukrotne malowanie farbami 

·   emulsyjnymi starych tynków 

·   wewnętrznych ścian w kolorze jasnym 

·   pastelowym powyżej lamperii .
	· m2

· 
	· 299.496
	· 
	· 

	· 6

· d.1
	· KNR 4-01 1206-04
	· Dwukrotne malowanie farbami olejnymi

·  lamperii – starych tynków wewnętrznych 

·    ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
	· m2

· 
	· 505.149
	· 
	· 

	· 7

· d.1
	· KNR 4-01 1212-19
	·    Dwukrotne malowanie farbą olejną 

·    grzejników radiatorowych 16 szt.
	· m2

· 
	· 23.040
	· 
	· 

	· 8

· d.1
	· KNR 4-01 1212-28
	·    Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 

·    C.O. o średnicy do 50 mm
	· m

· 
	· 79.600
	· 
	· 

	· 9

· d.1
	· KNR 4-01 1209-13
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną 

·   podokienników i innych elementów – 

·   parapety okien
	· szt.

· 
	· 12.000

· 
	· 
	· 

	· 10

· d.1
	· KNR 4-01 1209-09
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną 

·   uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, 

·   ( drzwi do klas od strony korytarza )
	· m2

· 
	· 58.590
	· 
	· 

	· 11

· d.1
	· KNR 4-01 0815-07
	·   Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna 

·   liściastego około 20 %
	· m

· 
	· 48.000
	· 
	· 

	· 12

· d.1
	· KNR 4-01 1209-16
	·   Jednokrotne lakierowanie desek 

·   przypodłogowych cokołów. - pasy o 

·   szerokości do 20 cm
	· m

· 
	· 240.000

· 
	· 
	· 

	·       2 45453000-7 WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA NA KORYTARZU.
	· 

	· 13

· d.2
	· KNR-W 4-03

· 0606-05
	· Wymiana opraw świetlówkowych 2x40W 

· na nowe lampy LED-owe typ OSRAM z 

·   mleczną matową szybą, sufitowe 60x6 cm 

·   lub belki prostokątne ( lampy z gwarancją 

·   5 letnią ) moc lamp dobrać aby spełnić 

·   wymagane natężenie oświetlenia
	· kpl.

· 
	· 57.000
	· 
	· 

	· 14

· d.2
	· KNR-W 4-03

· 0307-06
	·   Wymiana przełącznika świecznikowego

·   szeregowego, schodowego lub 

·   krzyżowego podtynkowego w puszce
	· szt.

· 
	· 12.000
	· 
	· 

	·     3  45453000-7 WYGŁUSZENIE I ZABUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH W BLOKU ŻYWIENIOWYM

· 

	· 15

· d.3
	· KNR 2-02 2004-03
	·   Obudowa słupów płytami gipsowo-

·   kartonowymi wodoodpornymi na rusztach 

·   metalowych pojedynczych 

·   dwuwarstwowo 55-02
	· m2
	· 9.900
	· 
	· 

	· 16

· d.3
	· KNR 2-02 0613-06
	·   Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z 

·   wełny mineralnej pionowe z płyt 

·   układanych na sucho
	· m2

· 
	· 9.900
	· 
	· 

	· 17

· d.3
	· KNR 4-01 1204-02
	·   Dwukrotne malowanie farbami 

·   emulsyjnymi płyt gipsowych
	· m2

· 
	· 9.900
	· 
	· 

	·       4 45453000-7 NAPRAWA PODŁOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ
	· 

	· 18

· d.4
	· KNR 4-01 0814-03
	·   Uzupełnienie posadzki z deszczułek

·   dębowych lub jesionowych o grubości 22 

·   mm mocowanych na klej
	· m2

· 
	· 10.000
	· 
	· 

	· 19

· d.4
	· analiza własna
	·   Uzupełnienie ubytków w parkiecie hali 

·   sportowej szpachlą żywiczną,
	· szt.

· 
	· 40.000
	· 
	· 

	·     RAZEM poz. 1 - 19
	· 

	·     SŁOWNIE  ZŁOTYCH :

· 


Załącznik nr  4   FORMULARZ  CENOWY   zadanie nr 3 -  G nr 3 

	·   L.p.
	· Podstawa  

· wyceny                            
	·                     Opis
	· Jedn.                     miary
	·        Ilość
·    jednostek
·  
	·  Cena 
·  jedn. w zł
	· Wartość zł 

·     (5 x 6)

	· 1
	·           2
	·                               3
	· 4
	·           5
	·          6
	·              7

	·       1 45112700-2 WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU OD UL. TATARSKIEJ

· 
	· 

	· 1

· d.1
	· KNR 2-31

· 0813-03
	· Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 

·   na podsypce cementowo - piaskowej
	· m

· 
	· 43.400

· 
	
	· 

	· 2

· d.1
	· KNR 2-31

· 0812-03

· 
	·    Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 

· 
	· m3

· 
	· 2.580
	· 
	· 

	· 3

· d.1
	· KNR 2-31

· 0801-03
	· Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej

·    i betonowej o grubości 12 -15 cm

· 
	·       m2

· 
	·  368.050
	· 
	· 

	· 4

· d.1
	· KNR 4-04

· 1103-01

· 
	·   Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy

·   obsłudze na zmianę roboczą przez

·    3 samochody samowyładowcze
	· m3

· 
	· 59.723
	· 
	· 

	· 5

· d.1
	· KNR 4-01

· 0108-11

· 
	·    Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

·   samochodami samowyładowczymi na odległość

·    do 1 km
	· m3

· 
	· 59.723
	· 
	· 

	· 6

· d.1


	· KNR 4-01

· 0108-12

· 
	·   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

·   samochodami samowyładowczymi – za

·   każdy następny 1 km na odległość 8 km

·   Krotność = 8
	·    m3


	· 59.723
	· 
	· 

	· 7

· d.1
	· KNR 2-31

· 0403-03

· 
	· Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 

·    15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej
	·           m

· 
	· 43.300

· 
	· 
	· 

	· 8

· d.1
	· KNR 2-31

· 0109-03

· 
	·  Podbudowa betonowa pod chodnik bez dylatacji 

·   grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	·  m2 

·  
	· 368.050

· 
	· 
	· 

	· 9

· d.1
	· KNR 0-11

· 0316-02

· 
	· Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" 

·   grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskow. 

·   grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

·    ( kształt kostki betonowej "S" jak istniejący
	·       m2
	· 368.050

· 
	· 
	· 

	RAZEM poz. 1 -9
	· 

	Słownie złotych:

· 


Załącznik nr 5 FORMULARZ  CENOWY zadanie nr 4  MZS nr 2  

	· L.p.
	· Podstawa

· wyceny
	·                                Opis
	·  Jedn. 

· miary
	·   Ilość

·  jednostek
	·   Cena  jedn. w zł
	· Wartość zł

· (5 x 6)

	· 1  
	·             2           
	·                            3                           
	      4
	·         5
	·        6
	·          7

	·      1 45453000-7 REMONT 1 SANITARIATU DLA DZIEWCZĄT NA PARTERZE
	· 

	· 1

· d.1
	· KNR 4-01

· 0354-07
	· Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi o 

·     powierzchni do 2 m2
	· szt.
· 
	· 5.000
	· 
	· 

	· 2

· d.1
	· KNR 4-02

· 0132-01
	·     Demontaż baterii umywalkowej

· 
	· szt.
	· 2.000

· 
	· 
	· 

	· 3

· d.1
	· KNR 4-02

· 0109-01
	· Wymiana podejścia dopływowego pod zawór 

·    czerpalny i baterie o śr. 15 mm  do umywalek 

·    i sedesów.
	· szt.

· 
	· 5.000
	· 
	· 

	· 4

· d.1
	· KNR 4-02

· 0235-06
	·    Demontaż umywalki
	· kpl.
· 
	· 2.000
	· 
	· 

	· 5

· d.1
	· KNR 4-02

· 0235-08
	·    Demontaż ustępu z miską fajansową
	· kpl.
· 
	· 3.000
	· 
	· 

	· 6

· d.1
	· KNR 4-02

· 0114-01
	·   Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego 
· o śr. 15-20 mm
	· m

· 
	· 5.000
	· 
	· 

	· 7

· d.1
	· KNR 4-03

· 1126-01
	·    Demontaż wyłączników warstwowych 2 –

·    biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu 

·    prądu do 200 A
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 8

· d.1
	· KNR 4-03

· 1117-01

· 
	· Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym 

·    przekroju żył do 6 mm2 z podłoża

·  drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem 

·    kołków lub odkręceniem śrub
	· m

· 
	· 4.000
	· 
	· 

	· 9

· d.1
	· KNR 4-03

· 1133-07
	· Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub 

·    plafonier przykręcanych
	· szt.

· 
	· 6.000
· 
	· 
	· 

	· 10

· d.1
	· KNR 4-03

· 1122-07
	· Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych

·   uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A –

·   ilość biegunów 3 + 0
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 11

· d.1
	· KNR 4-02

· 0520-01
	·   Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o

·   powierzchni ogrzewalnej do 2.5m2

· Przeniesienie grzejnika na drugą ścianę. Nowy

·   grzejnik dostarczy dyrekcja  szkoły.
	· kpl.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	· 12

· d.1
	· KNR 4-01

· 0811-07
	· Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na
·   zaprawie cementowej
	· m2
	· 11.775
· 
	· 
	· 

	· 13

· d.1
	· KNR 4-01

· 0819-15
	·   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
· 
	· m2
	· 51.740
	· 
	· 

	· 14

· d.1
	· KNR 4-01

· 0354-12
	· Wykucie z muru podokienników betonowych z

·    lastryko
	· m
	· 2.500
	· 
	· 

	· 15

· d.1
	· KNR 4-01

· 0348-02
	· Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na

·   zaprawie cementowo-wapiennej -rozebranie 

·   ścianek działowych kabin sanitarnych. ścianka z 

·   drzwiami.
	· m2

· 
	· 1.880
	· 
	· 

	· 16

· d.1
	· KNR 4-01

· 0348-02
	· Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 

·   zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie 

·   ścianek działowych kabin sanitarnych. ścianka z

·   drzwiami. powiększenie otworu drzwiowego 

·   między pomieszczeniem umywalek i 

·   pomieszczeniem kabin sanitarnych
	· m2

· 
	· 2.850
	· 
	· 

	· 17

· d.1
	· KNR 4-01

· 0108-17
	· Wywiezienie samochodami samowyładowcz. 

· gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na 

·    odległość do 1 km
	· m3

· 
	· 4.311
	· 
	· 

	· 18

· d.1
	· KNR 4-01

· 0108-20
	· Wywiezienie samochodami samowyładowcz. 

·    gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy

·    następny 1 km  Krotność = 8
	· m3

· 
	· 4.311
	· 
	· 

	· 19

· d.1
	· KNR 4-01

· 0303-01
	·   Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. 

·   lub zamurowanie otworów w ścianach na 

·   zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki 

·   działowe kabin sanitarnych wymurować do wys. 

·   220 cm
	· m2

· 
	· 2.260

· 
	· 
	· 

	· 20

· d.1
	· KNR 2-02

· 1015-01

· 
	·    Ościeżnice drewniane zwykłe dwukrotnie

·    malowane na budowie 3 szt. do kabin

·   szer. 70 cm i 1 szt. drzwi na korytarz zmienić na 

·   szer. 90 cm i wys. 200 cm
	· szt.

· 
	· 4.000
	· 
	· 

	· 21

· d.1
	· KNR 2-02

· 1017-01
	·   Skrzydła drzwiowe płytowe wzmocnione         

·   ( wewnątrz płyta wiórowa a nie plaster miodu) 

·   wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie 

·   wykończone 90 na korytarz , 1 szt. , "80" do 

·   kabin 3 szt. w komplecie zamki i klamki
	· m2
	· 13.860
	· 
	· 

	· 22

· d.1
	· KNR-W 2-02

· 0840-03
	·   Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 

· o wymiarach 25x20 cm na zaprawie klejowej 

·    Glazura do wysokości 220 cm oraz parapetów 

·    okien i na wierzchu ścianek działowych kabin 

·    sanitarnych
	· m2
	· 56.998

· 
	· 
	· 

	· 23

· d.1
	· NNRNKB

· 202 1130-01
	· (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 

· wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	· m2
	· 11.900

· 
	· 
	· 

	· 24

· d.1
	· KNR-W 2-02

· 1111-03
	· Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni 

·   sztucznych 30x30 cm na zaprawie

·   klejowej układane metodą regularną
	· m2

· 
	· 11.900
	· 
	· 

	· 25

· d.1
	· KNR-W 2-02

· 2004-01
	· Obudowa rur pod sufitem im rur za sedesami płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
	· m2

· 
	· 4.200
	· 
	· 

	· 26

· d.1
	· KNR 4-01

· 0322-02
	· Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach.

· 
	· szt.
	· 3.000

· 
	· 
	· 

	· 27

· d.1
	· S-215 0600-01
	·    Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur 

·    polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na

·    ścianach w budynkach niemieszkalnych 

·    podejścia do baterii umywalkowych

           i do spłuczek sedesów
	· m

· 
	· 10.000
	· 
	· 

	· 28

· d.1
	· S-215 0700-03
	·   Próba szczelności instalacji wodociągowych z 

·   rur polipropylenowych w budynkach

·   niemieszkalnych
	· m

· 
	· 10.000
	· 
	· 

	· 29

· d.1
	· KNR 2-15

· 0115-01
	·   Baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm

· 
	· szt.
	· 2.000
	· 
	· 

	· 30

· d.1
	· KNR 2-15

· 0221-02
	·   Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych

·    2 szt. dla dzieci w wieku 7-14 lat
	· szt.

· 
	· 2.000

· 
	· 
	· 

	· 31

· d.1
	· KNR 2-15

· 0208-03
	· Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego

· PCW o śr. 50 mm do umywalek wkute w ścianę
	· szt.

· 
	· 2.000

· 
	· 
	· 

	· 32

· d.1
	· KNR-W 2-15

· 0230-05
	·   Postument porcelanowy do umywalek lub 

·   porcelanowa osłona syfonu pod umywalką

· 
	· kpl.

· 
	· 2.000
	· 
	· 

	· 33

· d.1
	· KNR-W 2-15

· 0211-03
	·   Dodatki za wykonanie podejść odpływowych 

·   sedesów z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 

·   wciskowych Podejścia odpływowe sedesów 

·   zabudować płytą i płytkami glazury.
	· podej.
	· 3.000
	· 
	· 

	· 34

· d.1
	· KNR-W 2-15

· 0233-03
	·   Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	· kpl.
	· 3.000

· 
	· 
	· 

	· 35

· d.1
	· KNR-W 2-15

· 0414-02
	·   Ponowny montaż istniejącego grzejnika w innym

·    miejscu Nowy grzejnik dostarczy dyrekcja 

·    szkoły.
	· kpl.

· 
	· 2.000

· 
	· 
	· 

	· 36

· d.1
	· KNR 4-02

· 0514-05
	·   Próba szczelności grzejnika o powierzchni 

·   ogrzewalnej do 2.5 m2
	· szt.
	· 1.000
	· 
	· 

	· 37

· d.1
	· KNR 2-15

· 0212-01
	·    Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm

· 
	· szt.
	· 1.000
	· 
	· 

	· 38

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0307-02
	·    Montaż na gotowym podłożu łączników

·    instalacyjnych podtynkowych

·    jednobiegunowych, przycisków w puszce 

·    instalacyjnej
	· szt.

· 
	· 1.000

· 
	· 
	· 

	· 39

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0309-07
	·   Montaż do gotowego podłoża gniazd 

·    wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych

·    z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 do 

·    suszarki elektrycznej i do rąk
	· szt.
	· 1.000
	· 
	· 

	· 40

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0514-07
	·   Montaż na gotowym podłożu opraw sufitowych 2

·   szt. i nad umywalką 2 szt hermetycznych

·   oprawy ledowe oszczędnościowe
	· kpl.

· 
	· 4.000

· 
	· 
	· 

	· 41

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0901-01
	·   Pomiar rezystancji izolacji instalacji 

·   elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy

·   pomiar
	· pomiar
	· 4.000
	· 
	· 

	· 42

· d.1
	· KNR-W 5-08

· 0902-03
	·   Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia

·   zasilania - pomiar rezystancji uziemienia

·   pierwszy pomiar
	· pomiar

· 
	· 4.000
	· 
	· 

	· 43

· d.1
	· KNR-W 2-02

· 1510-03
	·   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

·   powierzchni wewnętrznych – sufitów i ścian 

·   powyżej glazury - podłoży gipsowych z 

·   gruntowaniem w kolorze jasnym
	· m2
	· 34.005

· 
	· 
	· 

	· 44

· d.1
	· KNR-W 2-02

· 2011-04
	·   Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne 

·   grubości 3 mm z gipsu szpachlowego

· wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z

·    tynku
	· m2

· 
	· 34.005

· 
	· 
	· 

	· 45

· d.1
	· KNR 4-01

· 1212-19
	·   Dwukrotne malowanie farbą olejną rur do 

·   grzejników C.O.
	· m
	· 8.000
	· 
	· 

	· 46

· d.1
	· analiza własna

· 
	·   Montaż lustra nad umywalkami 130x80 cm 

·    wklejone w ścianę miedzy płytki
	· szt.

· 
	· 1.000
	· 
	· 

	·       RAZEM poz. 1-46
	· 

	·       Słownie złotych:

· 


Załącznik nr 6 FORMULARZ  CENOWY zadanie nr 5  SP nr 5 

	· L.p.
	· Podstawa wyceny
	·                      Opis
	· Jedn. 

· miary
	· Ilość

· jednostek
	·   Cena  jedn. w zł
	· Wartość zł (5 x 6)

	· 1
	·             2
	·                                 3
	· 4
	·          5
	·          6
	·        7

	·       1 45453000-7 WYMIANA PODŁOGI W KLASIE NR 11 NA PARTERZE
	· 

	· 1

· d.1
	· KNR 4-01

· 0818-05
	·   Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z 

·   płytek PCV wraz z oderwaniem listew

·   przyściennych
	· m2

· 
	· 51.129

· 
	· 
	· 

	· 2

· d.1
	· KNR 4-01

· 0804-01
	· Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na

·    gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym 

·    miejscu
	· miejsc.

· 
	· 8.000

· 
	· 
	· 

	· 3

· d.1
	· KNR 4-01

· 0804-05
	·    Naprawa pęknięć posadzki cementowej z 

·    zatarciem na gładko po zerwanych płytkach
	· m
· 
	· 12.000

· 
	· 
	· 

	· 4

· d.1
	· NNRNKB

· 202 1130-02
	· (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z

·    zaprawy samopoziomującej grubości  5 mm 

·    wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 

·    8 m2 wraz ze szlifowaniem warstwy 

·    wygładzającej
	· m2

· 
	· 51.129

· 
	· 
	· 

	· 5

· d.1
	· NNRNKB

· 202 1134-01
	·   (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 

·    "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  GRUNT" – 

·    powierzchnie poziome
	· m2

· 
	· 51.129

· 
	· 
	· 

	· 6

· d.1
	· KNR 2-02

· 1112-05
	· Posadzki z wykładziny podłogowej zgrzewalnej

·   TARKETT GRANIT homogenicznej

·    (jednowarstwowej ) rulonowej o minimalnych 

·    parametrach – zabezpieczenie powierzchni : 

·    poliuretan PUR, klasa ścieralności P, grubości 

·    2 mm, szerokość rulonu 2,00 m z wyłożeniem 

·    na ściany wys. 10 cm zamiast listew

·    przyściennych
	· m2

· 
	· 54.087

· 
	· 
	· 

	· 7

· d.1
	· KNR 2-02

· 1112-09
	·   Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych

·   zgrzewanie wykładzin rulonowych
	· m2

· 
	· 54.087

· 
	· 
	· 

	· 8

· d.1
	· KNR 4-01

· 0817-05
	·  Uzupełnienie listew metalowych w progu drzwi z 

·   korytarza
	· m
	· 0.900
	· 
	· 

	· 9

· d.1
	· KNR 4-01

· 0106-04
	·    Usunięcie z parteru budynku gruzu
· 
	· m3
	· 0.510
	· 
	· 

	· 10

· d.1
	· KNR 4-01

· 0108-17
	·    Wywiezienie samochodami samowyładowcz. 

·    gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na 

·    odległość do 1 km
	· m3
· 
	· 0.510

· 
	· 
	· 

	· 11

· d.1
	· KNR 4-01

· 0108-20
	· Wywiezienie samochodami samowyładowcz. 

·    gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy 

·    następny 1 km   Krotność 8
	· m3

· 
	· 0.510

· 
	· 
	· 

	·      2 45453000-7 WYMIANA PODŁOGI W KLASIE NR 10 NA PARTERZE
	· 

	· 12

· d.2
	· KNR 4-01

· 0818-05
	·    Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z 

·    płytek PCV wraz z oderwaniem listew

·    przyściennych
	· m2

· 
	· 51.129

· 
	· 
	· 

	· 13

· d.2
	· KNR 4-01

· 0804-01
	· Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na 

·    gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym 

·    miejscu
	· miejsc.
	· 8.000
	· 
	· 

	· 14

· d.2
	· KNR 4-01

· 0804-05
	·    Naprawa pęknięć posadzki cementowej z 

·    zatarciem na gładko po zerwanych płytkach
	· m
	· 12.000

· 
	· 
	· 

	· 15

· d.2
	· NNRNKB

· 202 1130-02
	· (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z 

           zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 

·   wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad

·    8 m2 wraz ze szlifowaniem warstwy 

·    wygładzającej
	· m2

· 
	· 51.129

· 
	· 
	· 

	· 16

· d.2
	· NNRNKB

· 202 1134-01
	·    (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 

·    "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" – 

·     powierzchnie poziome
	· m2

· 
	· 51.129
	· 
	· 

	· 17

· d.2
	· KNR 2-02

· 1112-05
	· Posadzki z wykładziny podłogowej zgrzewalnej 

·   TARKETT GRANIT homogenicznej

·    (jednowarstwowej ) rulonowej o minimalnych 

·    parametrach – zabezpieczenie powierzchni : 

·    poliuretan PUR, klasa ścieralności P, grubości 

·    2 mm, szerokość rulonu 2,00 m z wyłożeniem 

·    na ściany wys. 10 cm zamiast listew

·    przyściennych
	· m2

· 
	· 54.087
	· 
	· 

	· 18

· d.2
	· KNR 2-02

· 1112-09
	·   Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – 

·   zgrzewanie wykładzin rulonowych
	· m2
	· 54.087

· 
	· 
	· 

	· 19

· d.2
	· KNR 4-01

· 0817-05
	·   Uzupełnienie listew metalowych w progu drzwi z

·    korytarza
	· m
· 
	· 0.900
· 
	· 
	· 

	· 20

· d.2
	· KNR 4-01

· 0106-04
	·    Usunięcie z parteru budynku gruzu
	· m3
· 
	· 0.900
	· 
	· 

	· 21

· d.2
	· KNR 4-01

· 0108-17
	· Wywiezienie samochodami samowyładowcz. 

·  gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na 

·    odległość do 1 km
	· m3

· 
	· 0.900
	· 
	· 

	· 22

· d.2
	· KNR 4-01

· 0108-20
	· Wywiezienie samochodami samowyładowcz. gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1

·    km -  Krotność 8
	· m3

· 
	· 0.900
	· 
	· 

	·      RAZEM poz. 1-22
	· 

	·      Słownie złotych:

· 


Załącznik nr 7 FORMULARZ  CENOWY zadanie nr 5  MP nr 6 

	· L.p.
	· Podstawa wyceny
	·                           Opis
	· Jedn. 

· miary
	· Ilość

· jednostek
	·   Cena  jedn. w  zł
	· Wartość zł (5 x 6)

	· 1
	·             2
	·                                 3
	· 4
	·       5
	·         6
	·         7

	·      1 45453000-7 WYMIANA PODŁOGI W SALI ZABAW DZIECI NR 1 NA PARTERZE
	· 

	· 1

· d.1
	· KNR-W 4-01

· 0415-07
	·    Rozbiórka listew przyściennych - elementów 

·    podłóg z desek - listwy przyścienne
	· m
· 
	· 29.080

· 
	· 
	· 

	· 2

· d.1
	· analiza własna

· 
	·  Demontaż obudowy grzejników (do ponownego

·    montażu )
	· szt.

· 
	· 5.000
	· 
	· 

	· 3

· d.1
	· KNR-W 2-02

· 1130-01
	·  Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek 

·   gruntujący na istniejącym parkiecie
	· m2
	· 50.573
	· 
	· 

	· 4

· d.1
	· NNRNKB

· 202 1136-01
	· (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych HDF kl. 

·    AC5 na podkładzie amortyzującym do paneli

·    oraz listwy przyścienne
	· m2

· 
	· 50.573
· 
	· 
	· 

	· 5

· d.1
	· analiza własna

· 
	·   Ponowny montaż obudowy grzejników
	· szt.
	· 5.000
	· 
	· 

	·       2   45453000-7 WYMIANA PODŁOGI W SALI ZABAW DZIECI NR 4 NA PARTERZE
	· 

	· 6

· d.2
	· KNR-W 4-01

· 0415-07
	· Rozbiórka listew przyściennych – elementów 

·    podłóg z desek - listwy przyścienne
	· m
· 
	· 30.200
	· 
	· 

	· 7

· d.2
	· analiza własna

· 
	·  Demontaż obudowy grzejników (do ponownego

·   montażu )
	· szt.
	· 5.000
	· 
	· 

	· 8

· d.2
	· KNR-W 2-02

· 1130-01
	·  Warstwy wyrównawcze i wygładzające – środek

·    gruntujący na istniejącym parkiecie
	· m2

· 
	· 53.726
	· 
	· 

	· 9

· d.2
	· NNRNKB

· 202 1136-01
	· (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych HDF kl. 

·    AC5 na podkładzie amortyzującym do paneli 

·    oraz listwy przyścienne
	· m2

· 
	· 53.726
	· 
	· 

	· 10

· d.2
	· analiza własna

· 
	·   Ponowny montaż obudowy grzejników
	· szt.
· 
	· 5.000
· 
	· 
	· 

	·     RAZEM poz. 1-10
	· 

	·     Słownie złotych:

· 


Załącznik nr 8
Zamawiający:

Centrum Usług Wspólnych            w Ciechanowie

ul. Jesionowa 27

                                                                                                   06-400 Ciechanów
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………
(imię, nazwisko,  stanowisko /podstawa do  reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
I KRYTERIÓW SELEKCJI 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Remonty obiektów oświatowych”  (nazwa postępowania), prowadzonego przez   Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27  06-400 Ciechanów                            

                                            (oznaczenie zamawiającego),
 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)
Załącznik  nr 9
           Zamawiający:

Centrum Usług Wspólnych            w Ciechanowie

ul. Jesionowa 27
                                                                                                   06-400 Ciechanów
                                                                                                  (pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko
/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „ Remont obiektów oświatowych”(nazwa postępowania), prowadzonego przez                                   Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie (oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

                                                                                                          (podpis)

 Załącznik  nr 10
WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:

 do kontaktów  z zamawiającym,

 odpowiedzialne za wykonanie umowy

 pełnomocnik wykonawcy 

 pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej

wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

 Lp.
Imię i nazwisko  Telefon kontaktowy  Zakres odpowiedzialności / umocowania
 

1.     ……………………………………………………………………………………..

        ……………………………………………………………………………………..
 


  

2.     ………………………………………………………………………………………

        ………………………………………………………………………………………
 


  

3.     ……………………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………….
 


 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)
  Załącznik  Nr 11
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.
 
	Lp.
	Odbiorca / Miejsce wykonania, nr telef. kontaktowego
	Wartość w zł   brutto
	Zakres przedmiotowy robót
	Data rozpoczęcia / zakończenia
  

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.


	
	
	
	


Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp obowiązują uregulowania rozdziału 7, pkt 11 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 Wykaz należy powtórzyć tyle razy, ile jest to niezbędne do wykazania wszystkich robót.

Załącznik  Nr 12
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................


Data .......................

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
	Lp.
	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe/

Wykształcenie
	Doświadczenie zawodowe w latach
	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia


	1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.


	
	
	
	

	5.


	
	
	
	

	6.


	
	
	
	


Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp obowiązują uregulowania rozdziału VII, pkt 11 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)
Wykaz należy powtórzyć tyle razy, ile jest to niezbędne do wykazania wszystkich osób.

Załącznik  nr 13 

OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość .............................................. Data ....................... 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. 

................................................................................. 

      (data i czytelny podpis wykonawcy)
 Załącznik  nr 14
             OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej *.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 15

UMOWA  Nr ZTA.261-   /2017

do zamówienia publicznego nr  ZTA. 262-9/2017,

zawarta w dniu ………………..2017 r. w miejscowości Ciechanów, pomiędzy: 

Gminą Miejską Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów , posiadającą NIP 566-187-65-36, Regon 130377824, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 5 stycznia 2017r , nr PMZ.077.17.2017,  przez Pana Adama Krzemińskiego - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie ul. Jesionowa 27                06-400 Ciechanów, zwanym dalej Zamawiającym,

a  ………………………………………………………………………………………………

NIP ………………………………. REGON …………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………         
Zamawiający zawiera z Wykonawcą  umowę w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:

” ………………………………”, zwanego w dalszej części umowy „Przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określa formularz cenowy wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta przetargowa wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.

§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy do: dnia                   .2017r, 
§ 3.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) prowadzenie robót z należytą starannością przez osoby uprawnione zgodnie                       z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

2) przejęcia terenu prowadzenia robót od Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym,

3) zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami ppoż.  

     i BHP,

4) zagospodarowania na własny koszt terenu robót, 

5) utrzymywanie porządku na terenie robót,  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich  urządzeń pomocniczych                            i zbędnych materiałów, odpadów,

6) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu ,                                                                                                                                                

7) wywiezienie z terenu prowadzenia prac,  na własny koszt, wszelkich odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót

2. Od dnia przejęcia terenu prowadzenia robót od Zamawiającego, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, które tam powstały i wobec osób trzecich za skutki nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce przy realizacji umowy.

3. Wykonawca ponosi koszty dostępu i zużycia wody, energii elektrycznej. W przypadku korzystania z mediów należących do Zamawiającego, Wykonawca zamontuje na swój koszt podliczniki lub uzgodni z dyrektorem jednostki oświatowej kwotę ryczałtową za korzystanie z w/w mediów. Sposób rozliczenia kosztów opłat za media z odczytanych z podliczników zostanie określony w odrębnym porozumieniu. Z chwilą sporządzenia końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy, Strony wspólnie dokonają odczytu stanu podliczników i liczników, co uwzględnią w protokole. W pozostałych przypadkach, Wykonawca dokona przyłączenia mediów we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie na składowanie podręcznych materiałów i narzędzi.

§ 4.
Wykonawca wyznacza kierownika robót budowlanych …………, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budownictwa ogólnego nr ………………….wydane przez …………………………… 

§ 5.
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości … zł brutto (słownie: … złotych) zgodnie z wyceną zawartą w złożonej ofercie Wykonawcy z dnia …

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie za wykonanie całego Przedmiotu umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony końcowy, bezusterkowy protokół odbioru Przedmiotu umowy.

4. Fakturę VAT należy wystawić na:

Nabywca: „Gmina Miejska Ciechanów , Plac Jana Pawła II 6 , 06-400 Ciechanów, NIP: 566-187-65-36,  odbiorca „Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów”.                                                              

5. Faktura VAT będzie płatna w terminie …… dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.

6. Za datę zapłaty faktury VAT, Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, powoduje wypłacenie części wynagrodzenia za wykonaną i potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru część Przedmiotu umowy. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w szczególności nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialności za wady oraz gwarancji jakości i rękojmi dotyczących wykonanej części Przedmiotu umowy i zobowiązań z tytułu kar umownych.

§ 6.

1. Końcowy odbiór techniczny robót, zostanie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót nie później  niż w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia

3. Protokół odbioru robót zostanie sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wbudowane wyroby i materiały budowlane będą fabrycznie nowe i nie będą pochodziły z serii wycofywanych lub wycofanych z produkcji i przeterminowanych 

§ 7.
1. Na wykonane roboty objęte Przedmiotem umowy (w tym na użyte wyroby i materiały budowlane) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres …        miesięcy liczony od daty końcowego odbioru technicznego inwestycji. 
2. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji.
3. Stwierdzone w trakcie trwania gwarancji usterki i wady zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego na adres pocztowy, faksem lub emailem podany w ofercie Wykonawcy z dnia …. Usunięcie usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym w formie pisemnej z udziałem uprawnionych przedstawicieli stron umowy. W przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji wad i usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a koszt ich realizacji pokryje w pierwszej kolejności z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2. 
5. Zgłoszenie wad lub usterek, których termin usunięcia wykracza poza datę ważności gwarancji powoduje wydłużenie okresu gwarancji jakości o okres od momentu zgłoszenia wad lub usterek do momentu ich skutecznego usunięcia.
§ 8.
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, na zadanie nr ………………………………… tj. … zł (słownie: … złotych) w formie …………………………………………………………………………………………………

 z uwzględnieniem  obowiązującego okresu ważności tj. do upływu okresu udzielonej rękojmi na wykonany Przedmiot umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminach:

1)
część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wskazanej w ust. 1 – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2)
część zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty wskazanej w ust. 1 - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem terminu jego ważności i wysokości.

§ 9.
1. Zamawiający naliczy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za opóźnienie w zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2, w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym terminie, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,

4) za stwierdzone w toku czynności odbioru wady nie nadające się do usunięcia. w wysokości  10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdą stwierdzoną wadę,

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na zapłatę wynagrodzenia, 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia,

7)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo            lub jej zmiany, w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie wyznaczonym prze Zamawiającego.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych       z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10.
1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy w tym celu termin na dostarczenie powyższych dokumentów, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 dni liczone od dnia dostarczenia Wykonawcy żądania Zamawiającego.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
5. Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowych od przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia  do projektu tej umowy jeżeli nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt.. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 10 dni kalendarzowych , zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  jeżeli nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 
9. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni , uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1

15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

19. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
       wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
       Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

20. Wykonawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco listę podwykonawców 

       i dalszych podwykonawców oraz udostępniać ją na każde żądanie Zamawiającego.                                                       
§ 11.
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych poniżej:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub przystąpił on do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany nakaz zajęcia majątku lub znacznej części majątku Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej w wyniku przerwy w realizacji robót, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie -  odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

4) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, chyba że przerwa w realizacji Przedmiotu umowy jest wynikiem zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

5) jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca  nie wykonuje robót zgodnie z umową lub  zaniedbuje zobowiązania umowne - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

6) Wykonawca powierzy wykonanie lub podzleci realizację robót niezgodnie z umową - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, na podstawie złożonego z ofertą  kosztorysu szczegółowego Wykonawcy, protokół inwentaryzacyjny odebranych robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego,  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na swój koszt, z prawem zwrotu od Zamawiającego, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w przypadku odstąpienia  od umowy przez każdą ze stron umowy 
4.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy po odbiorze robót przerwanych i zabezpieczających oraz usunięciu z terenu budowy zaplecza, materiałów i sprzętu.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

6.  Odstąpienie od Umowy w niewykonanej części nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady Przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstąpienia, ani gwarancji jakości i rękojmi za wady w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.

§ 12.
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i innych dotyczących Przedmiotu umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

6. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) oferta Wykonawcy z dnia …

2) Formularz cenowy Wykonawcy z dnia …….

3) STWiORB
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem :

- 2 łazienek na parterze przystosowanych dla małych dzieci

- malowanie sal lekcyjnych nr 2,3,4,5 na parterze

- remont szatni w piwnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót remontowych

Remont 2 szt. łazienek obejmuje :

- demontaż drzwi wewnętrznych do kabin sanitarnych

- demontaż baterii , umywalek i sedesów

- demontaż opraw i instalacji elektrycznych

- rozebranie okładziny ściennej z płytek

- rozebranie posadzki z płytek

- demontaż grzejników żeliwnych na okres układania płytek

- wywiezienie gruzu

- wykonanie nowych podejść i odpływów do przyborów sanitarnych

- uzupełnienie murowania ścianek działowych kabin sanitarnych

- wykonanie nowej podłogi z płytek 40x40 cm ceramicznych gr. 9 mm

- licowanie ścian płytkami glazurowanymi do wys. 225 cm

- montaż nowych drzwi płytowych wzmocnionych do kabin sanitarnych

- montaż nowych umywalek z osłoną ceramiczną syfonu ( 6 umywalek dla małych

dzieci ) z bateriami stojącymi z przyciskiem czasowym.

- montaż nowych misek ustępowych typu „kompakt „ dla dzieci 6-8 lat

- podejścia kanalizacyjne ukryte w ścianie ( zabudowa płytkami rur odpływów kanalizacyjnych)

- montaż wpustów podłogowych

- montaż nowego osprzętu elektrycznego lampy i włączniki

- montaż elektrycznego wielopunktowego podgrzewacza wody

- montaż luster w ścianie nad umywalkami

- obudowa płytami G-K rur pod sufitem

- szpachlowanie i malowanie ścian powyżej glazury i sufitów

Remont sal lekcyjnych ( klasy nr 2,3,4 i 5)

- wyniesienie mebli i zabezpieczenie folią okien , podłóg i lamp

- zmycie starej farby

- szpachlowanie ubytków tynku

- malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian powyżej lamperii

- dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi ze szpachlowaniem ubytków

- malowanie grzejników, rur C.O. parapetów i okien drewnianych

- demontaż lub naprawa uszkodzonych desek odbojowych

Remont szatni

- wymiana drzwi wejściowych i ościeżnicy na nowe

- skucie zawilgoconych tynków i wywóz gruzu

- odgrzybienie zawilgoconych ścian

- uzupełnienie i naprawa tynków wapiennych ( zabronione stosowanie gipsu)

- przygotowanie sufitu i ścian pod malowanie

- malowanie farbą emulsyjna na kolor biały

- malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi ścian

- malowanie farba olejną grzejników, rur C.O. wieszaków i parapetów

- czyszczenie i malowanie ścianek działowych w szatni z siatki w ramach stalowych.

Roboty , których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wyżej opisanego remontu

- kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają :

1.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z remontem budynku zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

1.4.2. Wykonawca – osoba wykonująca roboty budowlane.

1.4.3. Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót

1.4.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć : zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbioru końcowego, rysunki i opisy służące realizacji robót.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.

1.4.6. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.7. Laboratorium – należy przez to rozumieć jednostki naukowe Zamawiającego,

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

1.4.8. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U nr 10 z 8 lutego 1995r, poz. 48 rozdz. 2/

1.4.9. Certyfikat i znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do

obowiązkowego stosowania i właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane/ , wymagania są szersze/ i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 / Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48 rozdz. 6/ podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

1.4.10. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie / zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo Budowlane, art. 10 / certyfikat zgodności wykazuje , że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną / w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN /

1.4.11. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.12. Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

1.4.13. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.

1.4.14. Rejestr przedmiarów - należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.15. Polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.17. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający przekaże również dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Dokumentacja projektowa, kosztorysy i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją

projektową i Specyfikacją Techniczną. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności : utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść

będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać , ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się , że są włączone w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :

- lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny

sprzęt przeciw pożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia wprowadzenia na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji, robót zaliczanych w obowiązującym

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do robót przy remoncie powinny mieć :

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowanych na budowie materiałów. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiałów

Zastosowane materiały w tym rodzaj i kolory farb, wzór płytek ściennych , płytek podłogowych , oprawy oświetlenia i drzwi powinny być uzgodnione z zamawiającym.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

4.TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.3. Transport materiałów.

Materiały do robót remontowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu..

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem inspektor nadzoru przy udziale

Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola będzie polegać na :

- sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do pracy na wysokości

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac

- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych

- sprawdzeniu wyposażeniu ekipy w wymagane środki BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać :

- organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót.

- organizację ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robót

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- procedurę prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót.

Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

kontroli poszczególnych elementów jak i całości robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w kosztorysie.

Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym

terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub

Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót.

Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień

umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonania płytek ,ścian i posadzek

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (metr) dla montażu osprzętu

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym odbiorom :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

8.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. Odbiór

częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor

nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny – końcowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o

których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i

Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może

obniżyć wartość wykonanych robót.

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień i odstąpić

od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie

zgłasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawcza tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- dziennik budowy i książkę obmiarów – oryginały

- aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

- protokoły prób i sprawdzeń

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie ujawnione przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. Komisję odbiorową powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac odbiorowych.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona

zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie.

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałtowa wartość umowna skalkulowana przez Wykonawcę na

podstawie kosztorysu ofertowego, i załączonego w przetargu przedmiaru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” –

jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z dn. 12.04.2002r z późniejszymi zmianami. Z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. .U. Nr 120 poz. 1126 /

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej i BHP / Dz. U. Nr 198 poz. 2042 /

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. U.

Nr 47 z 2003r. Poz. 401 /

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, Warszawa 1988

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

- Instrukcja producentów
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Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót

1.   WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z remontem :

-  wymiana opraw oświetlenia korytarzy I piętra

-  malowanie  korytarzy I piętra

-  zabudowa kanałów wentylacyjnych w bloku żywieniowym

- naprawa podłogi w dużej sali gimnastycznej  

1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót remontowych 

Remont  korytarzy I piętra 
· demontaż osprzętu elektrycznego  lampy sufitowe  i włączniki

· montaż nowych opraw oświetlenia sufitowego typu LED 

· montaż nowych wyłączników oświetlenia 

· przygotowanie do malowania zmycie ścian i sufitów

· naprawa i szpachlowanie z użyciem siatek pęknięć i rys  sufitów.

· Dwukrotne malowanie sufitów i ścian powyżej lamperii. 

· Szpachlowanie i dwukrotne malowanie lamperii farba olejną

· Malowanie grzejników , rur i parapetów

· Malowanie drzwi do klas od strony korytarza.

· Naprawa , częściowa wymiana i lakierowanie desek przypodłogowych. 

· Naprawa i malowanie desek odbojowych 

Remont podłogi w sali gimnastycznej 

          -  wymiana brakujących desek parkietu dębowego 

          -   Uzupełnienie ubytków w parkiecie szpachlą żywiczną.

Zabudowa kanałów wentylacyjnych

          -   izolacja akustyczna kanałów wentylacji mechanicznej płytami z wełny mineralnej 
          -   wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych płytami G-K  2 warstwy na ruszcie 

               metalowym 

          -   malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi zabudowy G-K

Roboty , których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wyżej opisanego  remontu 

· kod  CPV 45453000-7       Roboty remontowe

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  normami oraz przepisami i oznaczają :

1.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z remontem 

budynku  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

1.4.2. Wykonawca – osoba wykonująca roboty budowlane.

1.4.3. Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót

1.4.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć : zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbioru końcowego, rysunki i opisy służące realizacji robót.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.

1.4.6. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez  inspektora nadzoru.

1.4.7. Laboratorium – należy przez to rozumieć jednostki naukowe Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

1.4.8. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U nr 10 z 8 lutego 1995r, poz. 48 rozdz. 2/ 

1.4.9. Certyfikat i znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane/ , wymagania są szersze/ i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  19 grudnia 1994 / Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48 rozdz. 6/  podano zakres, zasady i tryb  opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

1.4.10. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu  certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż  należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w   odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie / zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

-Prawo Budowlane, art. 10 / certyfikat zgodności wykazuje , że zapewniono zgodność wyrobu  z PN  lub aprobatą techniczną / w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN / 

1.4.11. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument   przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  czasie wykonywania robót.

1.4.12. Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 

inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

1.4.13. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie  niezbędnym do kierowania  robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

1.4.14. Rejestr przedmiarów  - należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez inspektora  nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  inspektora nadzoru. 

1.4.15. Polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  autorem dokumentacji projektowej.

1.4.17. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający przekaże również dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, kosztorysy  i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załącznik  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności :

utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Fakt przystąpienia do robót  wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać , ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się , że są włączone w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :

· lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

· możliwością powstania  pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia  wprowadzenia na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji, robót zaliczanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a  Ustawy Prawo Budowlane. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do robót przy remoncie powinny mieć :

· Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

· Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa

· Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowanych na budowie materiałów.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiałów

Zastosowane materiały w tym rodzaj i kolory farb i  typ  opraw oświetlenia     powinny być uzgodnione z zamawiającym. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania 

robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

4.TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.3. Transport materiałów.

Materiały do robót remontowych  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu..  

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót  w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem inspektor nadzoru przy udziale  Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola będzie polegać na :

· sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do pracy na wysokości

· sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac 

· sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych

· sprawdzeniu wyposażeniu ekipy w wymagane środki BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

· Program zapewnienia jakości 

· Do obowiązków  Wykonawcy  należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

· Program zapewnienia jakości winien zawierać :

· organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót.

· organizację ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robót

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

· procedurę prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót.

· Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli poszczególnych elementów  jak i całości robót.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową,  Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w kosztorysie.

Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. 

Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru.

Jednostką obmiaru  jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonania płytek ,ścian i posadzek 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (metr) dla montażu osprzętu

8.     ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej  roboty podlegają następującym odbiorom :

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

· odbiorowi częściowemu

· odbiorowi końcowemu

· odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót  oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokona inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 

8.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. Odbiór częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny – końcowy. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi  Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może obniżyć wartość wykonanych robót.

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień i odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie zgłasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawcza tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

- protokoły prób i sprawdzeń  

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie ujawnione przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.  Komisję  odbiorową powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac odbiorowych. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  jest ryczałtowa wartość umowna skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, i załączonego w przetargu przedmiaru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-    Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

· „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia  2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z dn. 12.04.2002r z późniejszymi zmianami. Z dnia 7 kwietnia z 2004r.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. .U. Nr 120 poz. 1126 /

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej i BHP / Dz. U. Nr 198 poz. 2042 /

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401 /

· Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

      temperatur. ITB, Warszawa 1988

-     Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

-     Instrukcja producentów
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.   WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni asfaltowej na nową z kostki betonowej przed szkołą.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem :

Remont  obejmuje  :

- zdemontowanie krawężników betonowych 43 m

- rozbiórka ław pod krawężniki

- mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej i betonowej placu

- wykopanie koryta 

-  wywiezienie ziemi i  gruzu

- wykonanie żwirowej warstwy odsączającej i podłoża z betonu pod nawierzchnię

- wykonanie nowej nawierzchni  z kostki betonowej ( typ kostki jak istniejacy )wraz z krawężnikami

-  przełożenie istniejących chodników z kostki betonowej z wyrównaniem podłoża

         Roboty , których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 

         umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej nawierzchni i zagospodarowania 

         terenu przed budynkiem szkoły.

     - kod  CPV 45453000-7       Roboty remontowe

     - kod CPV  45112700-2      zagospodarowanie terenu

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  normami oraz przepisami i oznaczają :

3.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z remontem 

budynku  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

3.4.2. Wykonawca – osoba wykonująca roboty budowlane.

3.4.3. Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót

3.4.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć : zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbioru końcowego, rysunki i opisy służące realizacji robót.

3.4.5. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.

3.4.6. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez  inspektora nadzoru.

3.4.7. Laboratorium – należy przez to rozumieć jednostki naukowe Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

3.4.8. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U nr 10 z 8 lutego 1995r, poz. 48 rozdz. 2/ 

3.4.9. Certyfikat i znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane/ , wymagania są szersze/ i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  19 grudnia 1994  / Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48 rozdz. 6/  podano zakres, zasady  i tryb  opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

3.4.10. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż   należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w   odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie / zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10 / certyfikat zgodności wykazuje ,  że zapewniono zgodność wyrobu  z PN  lub aprobatą techniczną / w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN / 

3.4.11. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument   przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  czasie wykonywania robót.

3.4.12. Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 

            inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

3.4.13. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót,  upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania  robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

3.4.14. Rejestr przedmiarów  - należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez  inspektora  nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przezinspektora nadzoru. 

3.4.15. Polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem budowy.

3.4.16. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną

będącą  autorem dokumentacji projektowej.

3.4.17. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający przekaże również dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, kosztorysy  i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załącznik  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności :

utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Fakt przystąpienia do robót  wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać , ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się , że są włączone w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :

· lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

· możliwością powstania  pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia  wprowadzenia na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji, robót zaliczanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a  Ustawy Prawo Budowlane. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

4. MATERIAŁY

Materiały stosowane do robót przy remoncie powinny mieć :

· Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

· Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa

· Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowanych na budowie materiałów.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiałów

Zastosowane materiały   powinny być uzgodnione z zamawiającym. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

            2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru.

5. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać  pod względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie 

organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót,  zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania 

robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody.

4.TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów.

            Liczba środków transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.3. Transport materiałów.

Materiały do robót remontowych  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu..  

7. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót  w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem inspektor nadzoru przy udziale  Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola będzie polegać na :

· sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do pracy na wysokości

· sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac 

· sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych

· sprawdzeniu wyposażeniu ekipy w wymagane środki BHP.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Program zapewnienia jakości 

8.2. Do obowiązków  Wykonawcy  należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

8.3. Program zapewnienia jakości winien zawierać :

8.4. organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót.

8.5. organizację ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robót

8.6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

8.7. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

8.8. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

8.9. procedurę prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót.

8.10. Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli poszczególnych elementów  jak i całości robót.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową,  Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w kosztorysie.

Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. 

Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru.

Jednostką obmiaru  jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonania płytek ,ścian i posadzek 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (metr) dla montażu osprzętu

8.     ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej  roboty podlegają następującym odbiorom :

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

· odbiorowi częściowemu

· odbiorowi końcowemu

· odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót  oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokona inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 

8.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. Odbiór częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny – końcowy. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi  Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może obniżyć wartość wykonanych robót.

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień i odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie zgłasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawcza tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

-    aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

-   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

     bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

-    protokoły prób i sprawdzeń  

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie ujawnione przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.  Komisję  odbiorową powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac odbiorowych. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  jest ryczałtowa wartość umowna skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, i załączonego w przetargu przedmiaru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-    Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia  2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z dn. 12.04.2002r z późniejszymi zmianami. Z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. .U. Nr 120 poz. 1126 /

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej i BHP / Dz. U. Nr 198 poz. 2042 /

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

         i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401 /

      - Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych  temperatur.

         ITB, Warszawa 1988

      -     Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

      -     Instrukcja producentów
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Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z remontem  1 łazienki dla dziewczynek na parterze. 

1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót remontowych 

Remont obejmuje :

· demontaż drzwi wewnętrznych

· demontaż baterii ,  umywalek i sedesów

· demontaż opraw i instalacji elektrycznych 

· rozebranie okładziny ściennej z płytek 

· rozebranie posadzki z płytek 

· demontaż parapetu z lastryko

· demontaż  grzejników żeliwnych i montaż nowego grzejnika

· wywiezienie gruzu

· wykonanie nowych podejść do przyborów sanitarnych 

· uzupełnienie murowania ścianek działowych kabin sanitarnych do wys. 220 cm

· wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych gr. 9 mm 
· licowanie ścian płytkami glazurowanymi do wys. 220 cm 

· montaż nowych drzwi do kabin sanitarnych i na korytarz ( zwiększenie szerokości) 

· montaż nowych umywalek z osłoną ceramiczną syfonu ( 2 umywalki dla dzieci )

· montaż  nowych misek ustępowych typu „kompakt„ 3 szt

· podejścia kanalizacyjne ukryte w ścianie obudowane płytkami

· montaż  wpustów podłogowych  1 szt.

· montaż nowego osprzętu elektrycznego 

·  montaż  luster w ścianie nad umywalkami

· obudowa płytami G-K  rur pod sufitem 

· szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów 

· malowanie rur C.O.

Roboty , których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu łazienki.

· kod  CPV 45453000-7       Roboty remontowe

1.6. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  normami oraz przepisami i oznaczają :

5.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z remontem 

budynku  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

5.4.2. Wykonawca – osoba wykonująca roboty budowlane.

5.4.3. Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót

5.4.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć : zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbioru końcowego, rysunki i opisy służące realizacji robót.

5.4.5. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.

5.4.6. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez  inspektora nadzoru.

5.4.7. Laboratorium – należy przez to rozumieć jednostki naukowe Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

5.4.8. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U nr 10 z 8 lutego 1995r, poz. 48 rozdz. 2/ 

5.4.9. Certyfikat i znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane/ , wymagania są szersze/ i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  19 grudnia 1994  / Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48 rozdz. 6/  podano zakres, zasady  i tryb  opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

5.4.10. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w   odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie / zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

-Prawo Budowlane, art. 10 / certyfikat zgodności wykazuje ,  że zapewniono zgodność wyrobu  z PN  lub aprobatą techniczną / w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN / 

5.4.11. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument   przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  czasie wykonywania robót.

5.4.12. Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako  inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

5.4.13. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania  robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

5.4.14. Rejestr przedmiarów  - należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez inspektora  nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

5.4.15. Polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem budowy.

5.4.16. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną

będącą  autorem dokumentacji projektowej.

5.4.17. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający przekaże również dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, kosztorysy  i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załącznik  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności :

utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Fakt przystąpienia do robót  wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać , ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się , że są włączone w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :

- lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania  pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia  wprowadzenia na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji, robót zaliczanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a  Ustawy Prawo Budowlane. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

6. MATERIAŁY

Materiały stosowane do robót przy remoncie powinny mieć :

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowanych na budowie materiałów.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiałów

Zastosowane materiały w tym rodzaj i kolory farb, wzór płytek ściennych  , płytek podłogowych , sedesów i umywalek oraz  oprawy oświetlenia  i drzwi   powinny być uzgodnione z zamawiającym. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru.

7. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać  pod względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie 

organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót,  zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania 

robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody.

4.TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów.Liczba środków transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.3. Transport materiałów.

Materiały do robót remontowych  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu..  

9. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót  w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem inspektor nadzoru przy udziale  Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola będzie polegać na :

- sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do pracy na wysokości

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac 

- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych

- sprawdzeniu wyposażeniu ekipy w wymagane środki BHP.

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

10.1. Program zapewnienia jakości 

10.2. Do obowiązków  Wykonawcy  należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

10.3. Program zapewnienia jakości winien zawierać :

10.4. organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót.

10.5. organizację ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robót

10.6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

10.7. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

10.8. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

10.9. procedurę prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót.

10.10. Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli poszczególnych elementów  jak i całości robót.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową,  Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w kosztorysie.

Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. 

Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru.

Jednostką obmiaru  jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonania płytek ,ścian i posadzek 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (metr) dla montażu osprzętu

8.     ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej  roboty podlegają następującym odbiorom :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót  oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokona inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 

8.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. Odbiór częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny – końcowy. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi  Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może obniżyć wartość wykonanych robót.

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień i odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie zgłasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawcza tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

- protokoły prób i sprawdzeń  

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie ujawnione przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.  Komisję  odbiorową powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac odbiorowych. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  jest ryczałtowa wartość umowna skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, i załączonego w przetargu przedmiaru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-    Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

· „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia  2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z dn. 12.04.2002r z późniejszymi zmianami. Z dnia 7 kwietnia z 2004r.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. .U. Nr 120 poz. 1126 /

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej i BHP / Dz. U. Nr 198 poz. 2042 /

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401 /

· Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

      temperatur. ITB, Warszawa 1988

-     Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

-     Instrukcja producentów
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Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót

1.   WSTĘP
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wymianą podłóg w klasach.

1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót remontowych 

Remont obejmuje :

- demontaż istniejących płytek PCW 

- demontaż listew przyściennych 

- wyniesienie i wywiezienie materiałów z rozbiórki

- naprawa i szpachlowanie podłoża pod posadzkę

- wykonanie nowej nawierzchni podłóg z wykładziny zgrzewalnej TARKET GRANIT gr. min 2 mm z wywinięciem 10 cm na ściany.  W dwóch kolorach,  kolory i wzór do uzgodnienia z dyrekcją szkoły.

Roboty , których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany nawierzchni podłóg

· kod  CPV 45453000-7       Roboty remontowe

1.7. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  normami oraz przepisami i oznaczają :

7.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z remontem 

budynku  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

7.4.2. Wykonawca – osoba wykonująca roboty budowlane.

7.4.3. Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót

7.4.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć : zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbioru końcowego, rysunki i opisy służące realizacji robót.

7.4.5. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.

7.4.6. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez  inspektora nadzoru.

7.4.7. Laboratorium – należy przez to rozumieć jednostki naukowe Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

7.4.8. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U nr 10 z 8 lutego 1995r, poz. 48 rozdz. 2/ 

7.4.9. Certyfikat i znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane/ , wymagania są szersze/ i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  19 grudnia 1994 / Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48 rozdz. 6/  podano zakres, zasady  i tryb  opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

7.4.10. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż  należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w   odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie / zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

- Prawo Budowlane, art. 10 / certyfikat zgodności wykazuje ,  że zapewniono zgodność wyrobu  z PN  lub aprobatą techniczną / w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN / 

7.4.11. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument   przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  czasie wykonywania robót.

7.4.12. Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 

inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

7.4.13. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie  niezbędnym do kierowania  robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

7.4.14. Rejestr przedmiarów  - należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez inspektora  nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do  wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  inspektora nadzoru. 

7.4.15. Polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

7.4.16. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną

będącą  autorem dokumentacji projektowej.

7.4.17. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający przekaże również dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, kosztorysy  i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załącznik  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności :

utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Fakt przystąpienia do robót  wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać , ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się , że są włączone w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :

- lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania  pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia  wprowadzenia na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji, robót zaliczanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a  Ustawy Prawo Budowlane. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

8. MATERIAŁY

Materiały stosowane do robót przy remoncie powinny mieć :

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowanych na budowie materiałów.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiałów

Zastosowane materiały w tym rodzaj kolor i wzór  wykładziny    powinny być uzgodnione z zamawiającym.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru.

9. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać  pod względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie 

organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót,  zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania 

robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody.

4.TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.3. Transport materiałów.

Materiały do robót remontowych  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu..  

11. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót  w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem inspektor nadzoru przy udziale  Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola będzie polegać na :

· sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do pracy na wysokości

· sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac 

· sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych

· sprawdzeniu wyposażeniu ekipy w wymagane środki BHP.

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

12.1. Program zapewnienia jakości 

12.2. Do obowiązków  Wykonawcy  należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

12.3. Program zapewnienia jakości winien zawierać :

12.4. organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót.

12.5. organizację ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robót

12.6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

12.7. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

12.8. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

12.9. procedurę prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót.

12.10. Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli poszczególnych elementów  jak i całości robót.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową,  Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w kosztorysie.

Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. 

Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru.

Jednostką obmiaru  jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonania płytek ,ścian i posadzek 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (metr) dla montażu osprzętu

8.     ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej  roboty podlegają następującym odbiorom :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót  oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokona inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 

8.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. Odbiór częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny – końcowy. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi  Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może obniżyć wartość wykonanych robót.

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień i odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie zgłasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawcza tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

- protokoły prób i sprawdzeń  

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie ujawnione przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.  Komisję  odbiorową powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac odbiorowych. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  jest ryczałtowa wartość umowna skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, i załączonego w przetargu przedmiaru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-    Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

· „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia  2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z dn. 12.04.2002r z późniejszymi zmianami. Z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. .U. Nr 120 poz. 1126 /

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej i BHP / Dz. U. Nr 198 poz. 2042 /

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401 /

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

   temperatur. ITB, Warszawa 1988

-     Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

-     Instrukcja producentów
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Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót

1.   WSTĘP
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z remontem  podłogi w sali zabaw dla dzieci.

1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót remontowych 

Remont obejmuje :

WYKONANIE NOWEJ  PODŁOGI  Z PANELI W 2 SALACH 

· demontaż drewnianych osłon grzejników

· demontaż listew przyściennych

· wyrównanie i szpachlowanie istniejącego parkietu

· wykonanie podkładu pod panele 

· Wykonanie podłogi z paneli HDF kl, AC5

· Montaż listew przypodłogowych 

· Ponowne zamocowanie osłon grzejników.          

Roboty , których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu podług w 2 salach .

· kod  CPV 45453000-7       Roboty remontowe

1.8. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  normami oraz przepisami i oznaczają :

9.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z remontem 

budynku  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

9.4.2. Wykonawca – osoba wykonująca roboty budowlane.

9.4.3. Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót

9.4.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć : zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbioru końcowego, rysunki i opisy służące realizacji robót.

9.4.5. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.

9.4.6. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez  inspektora nadzoru.

9.4.7. Laboratorium – należy przez to rozumieć jednostki naukowe Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

9.4.8. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U nr 10 z 8 lutego 1995r, poz. 48 rozdz. 2/ 

9.4.9. Certyfikat i znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane/ , wymagania są szersze/ i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  19 grudnia 1994  / Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48 rozdz. 6/  podano zakres, zasady i tryb  opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

9.4.10. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż  należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w   odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie / zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

-Prawo Budowlane, art. 10 / certyfikat zgodności wykazuje ,  że zapewniono zgodność wyrobu  z PN  lub aprobatą techniczną / w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN / 

9.4.11. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument   przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  czasie wykonywania robót.

9.4.12. Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 

inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

9.4.13. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie  niezbędnym do kierowania  robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

9.4.14. Rejestr przedmiarów  - należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez inspektora  nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

9.4.15. Polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

9.4.16. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną

będącą  autorem dokumentacji projektowej.

9.4.17. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający przekaże również dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, kosztorysy  i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załącznik  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności :

utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Fakt przystąpienia do robót  wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać , ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się , że są włączone w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :

- lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania  pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia  wprowadzenia na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji, robót zaliczanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a  Ustawy Prawo Budowlane. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

10. MATERIAŁY

Materiały stosowane do robót przy remoncie powinny mieć :

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowanych na budowie materiałów.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiałów

Zastosowane materiały w tym rodzaj wzór desek  podłogowych,   powinny być uzgodnione z zamawiającym. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru.

11. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać  pod względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie 

organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót,  zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania 

robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody.

4.TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.3. Transport materiałów.

Materiały do robót remontowych  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu..  

13. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót  w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem inspektor nadzoru przy udziale  Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola będzie polegać na :

- sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do pracy na wysokości

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac 

- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych

- sprawdzeniu wyposażeniu ekipy w wymagane środki BHP.

14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

14.1. Program zapewnienia jakości 

14.2. Do obowiązków  Wykonawcy  należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

14.3. Program zapewnienia jakości winien zawierać :

14.4. organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót.

14.5. organizację ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robót

14.6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

14.7. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

14.8. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

14.9. procedurę prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót.

14.10. Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli poszczególnych elementów  jak i całości robót.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową,  Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w kosztorysie.

Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. 

Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru.

Jednostką obmiaru  jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonania płytek ,ścian i posadzek 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (metr) dla montażu osprzętu

8.     ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej  roboty podlegają następującym odbiorom :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót  oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokona inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 

8.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. Odbiór częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny – końcowy. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi  Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może obniżyć wartość wykonanych robót.

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień i odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie zgłasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawcza tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

- protokoły prób i sprawdzeń  

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie ujawnione przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.  Komisję  odbiorową powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac odbiorowych. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  jest ryczałtowa wartość umowna skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, i załączonego w przetargu przedmiaru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-    Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

· „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia  2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z dn. 12.04.2002r z późniejszymi zmianami. Z dnia 7 kwietnia z 2004r.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. .U. Nr 120 poz. 1126 /

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej i BHP / Dz. U. Nr 198 poz. 2042 /

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401 /

· Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

      temperatur. ITB, Warszawa 1988

-     Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

-     Instrukcja producentów
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