

## INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-9/2022.  
Nazwa zadania: : **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 3, 6 i 8 w Ciechanowie.**

Na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych informuje, co następuje:  
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1. **Zadanie nr 1** - Dopuszaenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie w sprzęt i urządzenia zabawowe - 96200,00 zł
2. **Zadanie nr 2** - Dopuszaenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie w sprzęt i urządzenia zabawowe.- 98000,00 zł
3. **Zadanie nr 3** - Dopuszaenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie w sprzęt i urządzenia zabawowe - 100000,00 zł
4. **Zadanie nr 4** - Dopuszaenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie w sprzęt i urządzenia zabawowe.- 99965,70 zł

W terminie do dnia 2022-05-05 do godziny 11:00 złożono następujące oferty:

Lp	Nazwa wykonawcy:	Adres wykonawcy:	Zadanie	Cena netto:	Cena brutto:	Inne informacje podlegające odczytaniu : (termin wykonania ,gwarancja, termin płatności)
1	WERAN Sp.zo.o.	ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław	2	113800,00zł	139974,00zł	Termin wykonania 60 dni Gwarancja – 48-mcy Termin płatności -21dni
	WERAN Sp.zo.o.	ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław	4	81000,00zł	99630,00zł	Termin wykonania 60 dni Gwarancja – 48-mcy Termin płatności -21dni
2	Argon Klaudiusz Półtorak	ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl	1	68068,00zł	83723,64zł	Termin wykonania 60 dni Gwarancja – 48-mcy Termin płatności -14dni
	Argon Klaudiusz Półtorak	ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl	2	86724,00zł	106670,52zł	Termin wykonania 60 dni Gwarancja – 48-mcy Termin płatności -14dni
	Argon Klaudiusz Półtorak	ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl	4	88637,00zł	109023,51zł	Termin wykonania 60 dni Gwarancja – 48-mcy Termin płatności -14dni

Adam Krzemiński -Dyrektor CUW

---

Kierownik Zamawiającego